1.-Pro.N*007 /2010,

Ciudad Centenaria

EL CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS
PAZ '

Sanciona con fuerza de

ORDENANZA

ARTICULO 1°: Aprobar la documentacién para el llamado a Licitacion
Pablica para la "CONSTRUCCION DE REDES COLECTORAS CLOACALES EN
SECTORES DE LOS BARRIOS SANTA RITA, SOL Y LAGO, LOS EUCALIPTUS Y
VILLA DOMINGUEZ DE VILLA CARLOS PAZ" ,en un todo de acuerdo a:

1) Pliego de especificaciones técnicas

2) Pliego de bases y condiciones para €l llamado a licitacién
3) Computos métricos

4) Presupuesto oficial

5) Planos de generales y detalles.

ARTICULO 2°. Facultar al Departamento Ejecutivo Municipal a llamar a
Licitacion Publica, fijar fecha, hora y lugar para la apertura de propuesta
Adjudicacion y Contratacion de la  Obra: "CONSTRUCCION DE REDES
COLECTORAS CLOACALES EN SECTORES DE LOS BARRIOS SANTA RITA, SOL
Y LAGO, LOS EUCALIPTUS Y VILLA DOMINGUEZ DE VILLA CARLOS PAZ",

conforme a la documentacion del Articulo 1°.

ARTICULO 3°. Establecer el siguiente presupuesto oficial y plazo de

gjecucion:
PROYECTO PRESUPUESTO PLAZO DE
OFICIAL EJECUCION
"CONSTRUCCION DE REDES $ 40.601.595,30 100 dias

COLECTORAS CLOACALES EN corridos
SECTORES DE LOS BARRIOS ,
SANTA RITA, SOL Y LAGO, LOS

EUCALIPTUS Y VILLA
DOMINGUEZ DE VILLA CARLOS
PAZ" ..

ARTICULO 4°. El pago de la Obra: "CONSTRUCCION DE REDES
COLECTORAS CLOACALES EN SECTORES DE LOS BARRIOS SANTA RITA, SOL,Y
LAGO, LOS EUCALIPTUS Y VILLA DOMINGUEZ DE VILLA CARLOS PAZ", se

cargo del Municipio.
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ARTICULO 5°. Los gastos que demande el cumplimiento de la presente seran
atendidos con los fondos de la Partida N° 37.01.703.2.24.413 y subsidiariamente
con la Partida N° 37.01.100.2.60.614 o la que en el futuro la reemplace del
Presupuesto General de Gastos.

ARTICULO 6°: GIRAR al Departamento Ejecutivo Municipal para su
promulgacion.- '

ORDENANZA N°:

6468

VILLA CARLOS PAZ, 31 de enero de 2019.

DRA. ALICIR . 0SORID
SECRETARIA'EGISLATIVA
CONCEJO DE REPRESENTANTES
DE VILLA CARLOS PAZ

PRESIDENTA
CONGEJQ DE REPRESENTANTES
DE VILLA CARLOS PAZ




MUNICIPALIDAD DE VILLA CARLOS PAZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO AMBIENTAL

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES

"CONSTRUCCION DE REDES COLECTORAS CLOACALES EN SECTORES DE LOS BARRIOS SANTA
RITA, SOL Y LAGO, LOS EUCALIPTUS Y VILLA DOMINGUEZ DE VILLA CARLOS PAZ" .-

Articulo 1°.- Objeto de Ja Licitacién:

El presente llamado tiene por objeto la contratacion del Proyecto, Mano de Obra y Materiales necesarios para la gjecucion
de la Obra "CONSTRUCCION DE REDES COLECTORAS CLOACALES EN SECTORES DE LOS BARRIOS
SANTA RITA, SOL Y LAGO, LOS EUCALIPTUS Y VILLA DOMINGUEZ DE VILLA CARLOS PAZ" -

Articulo 2°.- Procedimiento de Contratacion:

La Obra sera contratada medianie Licitacion Puablica, de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza de Contabilidad y
Presupuesto N° 1511 y modificatorias (especialmente desde los Art. 66° al 85°), y Decretos Reglamentarios.

Articulo 3".- Consultas:

[.a Municipalidad de Villa Carlos Paz, a través de la Secretaria de Desarro{lo Urbano Ambiental, responderé las consultas
que se le formulen acerca de la interpretacion de fos documentos de la Licitacion, hasta (3) tres dias corridos antes de la
fecha fijada para la apertura de las propuestas.

Dichas consulias deberan ser presentadas por escrito o via mail, con claridad suficiente para conocer su alcance, seran
respondidas via mail y se remiliran simultaneamente a todos los que hayan adquirido los pliegos, quienes acusaran el
respectivo recibo y pasaran a formar parte del Pliego si se considerase necesario. En dichas circulares via mail no se
consignara ¢l nombre del consulitante.

Articulo 4°.- Terminclogia:

A los efectos de la aplicacion del Pliego y todo otro documento contractual, se emplearan las siguientes denominaciones:
Municipalidad: Por Municipalidad de la Ciudad de Villa Carlos Paz.

Oreano de Aplicacion: Se refiere a la Secretaria de Desarrollo Urbano Ambiental.

Direccion Técnica: Profesional que tendra a su cargo ejercer la misma, con los alcances y obligaciones que fija este pliego.
laspeccion de la Obra: Profesional que actia en este cardcter, designado y en representacién de la Municipalidad de Villa
Carlos Paz, con todas las atribuciones que surjan del presente pliego para realizar el control de ejecucion y la certificacion
de trabajos en conjunto con la Direccion Técnica.

Oferente; Por la persona juridica o fisica que formula la oferia o propuesta.

Adjudicatario o Contratista: Por la empresa que resulte adjudicataria de los trabajos y suscriba el contrato obligandose a
tomar a su cargo la ejecucion de la Obra, y que serd representada técnicamente por un profesional habilitado, designado a
tal fin como representante técnico de la Empresa.

Propuesta: Comprende tanto Ia Presentacion como la Oferta Economica de un adquirente de Pliegos para gjecutar la obra.
Contralo: Instrumento suscripto por las partes, que ratifica y complementa el conjunto de los documentos técnicos, legales,
normativos y de condiciones y en el cual se establece e! domicilio legal de las partes, fecha de Contrato, Sistema de
Contratacion, la jurisdiccion de fos Tribunales de Justicia donde las partes recurtiran en caso de divergencias y demas
condiciones contractuales. :

Comisién de Adjudicacion: Funcionarios que tendrén a su cargo estudiar la documentacion respecto de la presentacion,
evaluar la oferta econémica y proponer al Departamento Ejecutivo el orden de mérito.

Articulo 5°.~ Presupuesto Oficial:

Ei Presupuesto Oficial de la presente Obra, asciende a la suma de CUARENTA MILLONES SEISCIENTOS UN MiL
QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO CON TREINTA CTVS. ($ 40.601.595,30), que incluye Proyecto, Mano de Obra,
Materiales y todos los conceptos comprendidos en el presente Pliego.-

Articulo 6°.- Fuente de financiamiento y forma de pago:

El financiamiento de la obra "CONSTRUCCION DE REDES COLECTORAS CLOACALES EN SECTORES DE
LOS BARRIOS SANTA RITA, SOL Y LAGO, LOS EUCALIPTUS Y VILLA DOMINGUEZ DFE VILLA CARLOS
PAZ" estard a cargo de la Municipalidad de Villa Carlos Paz, quien abonara de acuerdo a las cantidadesvisadas y
aprobadas por Ta Direccion Técnica / Inspeccion. La forma de pago sera conforme a los medios de pago utiliZddos por el
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MUNICIPALIDAD DE VILLA CARLOS PAZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO AMBIENTAL

Artieulo 7".- Caracteristicas de las Obras y Sistema de Contratacion
7.1 Conformacion de la Obra:

La obra a realizar, de acuerdo al proyecto, estd conformada en general por las siguientes partes a saber:
1. 8250 metros lineales de Red de cafierias principales, didametro 160 mm.-

3751 metros de Caifierias para conexiones domiciliarias, diametro 110 mm.-

80 Bocas de registro.-

80 metros lineales Cafierias de impulsion.-

1 Estacion de Bombeo.-

bl ol

2 Modulo de la Obra:

Se define como MODULO DI OBRA aquella unidad integrada por la totalidad de materiales, mano de obra, equipos y
servicios necesarios para la instalacién en la via pablica de UN METRO LINEAL DE CANERIA PRINCIPAL DE RED
CLOACAL EN SERVICIO, DE ACUERDO AL PROYECTO DE OBRA Y CONFORME A LA SIGUIENTE
SECUENCIA CONSTRUCTIVA:

1. Remocién de solado existente.

2. Bxcavacion de zanja para alojamiento de caiierfas hasta una profundidad de tapada minima de 1.00 m por el ancho
necesario.

3. Nivelacién del fondo de la zanja.

4. Provisién, Acarreo y Colocacion de cama de arena para asiento de la cafieria rifién y 30 cm de tapada.

5. Provision de cafierias y accesorios de P.V.C., didmetro 160 mm y diametro 110 mm.

6. Realizacion de tareas de conexiones necesarias para la continuidad del sistema de cafierias principales didmetro

160 mm y acometidas domiciliarias didmetro 110 mm.
7. Realizacion de pruebas de hidraulicas exigidas por el P.E.T.P.
8. Cobertura de cafier{as.
9. Relleno y compactacién de la zanja.
10. Reposicién de solados removidos con materiales idénticos a los originales.
11. Retiro de escombros excedentes y limpieza de Obra.
12, Provision de Carteleria de Obra y Medidas de Seguridad.

7.3 (Modificado por Ordenanza N° 6134} Equivalencias:

Cuadro de equivalencias al Médulo de Obra, con las partes que conforman la misma segiin 7.1

REDES COLECTORAS CLOACALES EN SECTORES DE LOS BARRIOS SANTA RITA, SOL Y LAGO, LOS
EUCALIPTUS Y VILLA DOMINGUEZ DE VILLA CARLOS PAZ, MONTO PRESUPUESTO OFICIAL $ 40.601.595,30.-

ANALISIS DE PRECIO MODULADO PARA LICITACION Y CERTIFICACION - ARTICULO 7.3

FECHA: ENERO DE 2019

Red de Colectora
. Diametro 160 mm. $ 3.270 $3.270 1,00
P.V.C.

' | Domiciliarias Cortas 1,00 mil. $2.910,30 $2.910,30 0,89

v |y Largas en PVC 110

1,00 Un. $22.890 $ 22.890 7,00
.| de obra para la !
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MUNICIPALIDAD DE VILLA CARLOS PAZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO AMBIENTAL

Provisién, Acarreo
y Colocacion de
Caferia de

: - 597 1,1
4 )mpulsion en PVC 1,00 ml $3.507 $3
Clase 6 110 mm. ©

PEAD

Bombeo

5 Estacion de 1,00 Un. | $588.600 $ 588.600 180

H

PRESUPUESTO OFICIAL TOTAL IVA INCLUIDO: PESOS CUARENTA MILLONES SEISCIENTOS UN MIL
QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO CON TREINTA CTVS

SECH
CONCE

7.4 Contratacion de la Obra:

Se contratara por MODULO DE OBRA, siendo este, la unidad de medida de certificacion, conforme a la definicidn
establecida en el Art. 7.2. Asi también se certificaran todos los items intervinientes, conforme al cuadro de equivalencias
establecido en el Art. 7.3, siendo las obras a contratar un conjunto indivisible que serd adjudicado a un solo oferente.

i.a obra se materializard en sectores de log barrios: Santa Rita, Sol y Lago, Los Eucaliptus y Villa Domingez de Villa
Carlos Paz, en TRES Frentes de Obra, de acuerdo a las siguientes calles:

e Frente de obra |: Azopardo, Fray Mocho, Jerénimo L. de Cabrera, Av. Iilia, Subof, Ay. F.T. Luna, Diégenes, G.A.
Bécquer, Cap. Bustos, Arligas, Esparta, Guiemberg, Independencia. Valor Estimado del Médulo $ 3.270 (Pesos
Tres Mil Doscientos Setenta), conformacion del suelo excavable a mano y a maguina tipo limoso, mas
eventualmente manto aluvional

e Frente de Obra 2: Hipolito Irigoyen, Colectora San Martin, Gob. Ferreyra, Jerénimo L. de Cabrera, Gob. Ortiz y
Herrera, G. Alvarez, Gob. Martinez, Valor Estimado del Modulo $ 3.270 (Pesos: Tres Mil Doscientos Setenta),
conformacion del suelo excavable a mano y a maquina, tipo limoso mas eventualmente manto aluvional.

e Frente de Obra 3: Colectora San Martin, Gob. Garzén, Medrano, J. Segui, M Leiva, Goyena, V. Massa, J. Llerena,
D. Huergo, M. Zapata, Valor Estimado del Médulo $ 3.270 (Pesos: Tres Mil Doscientos Setenta), conformacion
del suelo excavable a mano y a maquina limoso mas eventualmente manto aluvional

Articulo 8°.~Plazo de Ejecucion:

El plazo de ejecucion de la presente obra sera de CIEN (100) dias, contados a partir del Acta de Inicio de Obra.-
Todos los plazos se computaran en dias corridos, salve cuando expresamente se disponga en este pliego lo contrario.-

Articulo 9".-Acceso al Pliego

Se adopta un sistema para acceso al pliego de licitacion totalmente electronico. :

Kl presente Pliego y demas documentacion de la licitacion quedan a disposicién de los interesados y podran consultarse a
través de la pagina de la Municipatidad de Villa Carlos Paz www.villacarlospaz.gov.ar, quedando parantizado el acceso de
los inieresados a la pestaiia de la pagina web y sus pliegos, asi como la formulacion de consultas v otros mecanismos que
permilan garantizar la transparencia

Los interesados en la presente licitacion por cualquier duda o consulta referida al presente pliego deberan realizarla por
escrite, mediante nota firmada por representante debidamente autorizado y dirigida a ka Secretaria de Desarrollo Urbano
Ambiental, presentarla en mesa de entradas de esta Municipalidad. Hn todos los casos debera manifestar que ha tomado
conocimiento del pliego y constituir un domicilio real en la cindad de Villa Carlos Paz, a donde se cursaran las respuestas
correspondientes.

Todos los interesados debevan obligatoriamente constituir domicilio real en la ciudad, mediante el procedimiento
mencionado a los fines de recibir copia de las respuestas a las dudas o consulias realizadas por los olros interesados. La no
constitucion de domicilio en las formas dispuesta eximird al Municipio de la obligacién de informarlos e impedira
cualquier reclamo que eventualmente se pudiers Tormular por esa razon.

Articulo 10°.-Disposiciones que Rigen la Contratacién:

a) La Ordenanza que apruebe el presente Pliego.
b) Ordenanza N° 358 ¥ modificatorias
¢) Ordenanza N° 1511 y modificatorias (Contabilidad y Presupuesto)
d) Los Pliegos: ;
1.- Bl Pliego de Bases y Condiciones Generales.- ‘ /
2.-E1 Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares para ejecucion de redes colectoras cloacales.-
3.-Pliego General para la Ejecucion de Pavimentos de Hormigon de la Municipalidad de Cordoba.-
4.- Proyecto de Reglamento CIRSOC 201 y sus modificaciones.-
e) Ley de Obras Piblicas NSSGHEARRS
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MUNICIPALIDAD DE VILLA CARLOS PAZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO AMBIENTAL

) Bl Contrato de Obra.-

) Los Planos adjuntos al Pliego y Anexos.

h) La ley de Colegiacion de Ingenieros Civiles Ley 7674.- )
i) Ordenanza 5300 (Anexo: PLIEGO de ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES para TRABAJOS de
INTERVENCION en CALZADAS y/o VEREDAS).-

’

Articulo 11°.- Forma de presentacion de las ofertas.-

La presentacion de las ofertas se efectuara bajo sobre cerrado (Sobre externo) sin ningin tipo de inscripeion o membrete
que identifique al oferente y que flevara como anica leyenda las siguientes:

CONSTRUCCION DE REDES COLECTORAS CLOACALES EN SECTORES DE LOS BARRIOS SANTA RITA, SOL

Y LAGO, LOS EUCALIPTUS Y VILLA DOMINGUEZ DE VILLA CARLOS PAZ

Apertura Dia....._.. loiii /2019

Dentro del sobre externo se ubicara la documentaci’fion especificada en el articulo 12° del presente y en el sobre interno la
oferta econdmica y demas documentacion correspOondiente en su interior. bste ultimo sobre deberd presentarse cerrado y
lacrado, con la siguiente leyenda: .
SOBRE INTERNO — OFERTA ECONOMICA (conforme Planilla de cotizacion)
No debera omitirse el nombre y direccion del oferente, para posibilitar la devolucion del Sobre interno sin abrir, en caso de
que la documentacién presentada en el Sobre Externo haya hecho inadmisible la oferta.-
Las propuestas deberdn estar escritas en idioma castellano y en formato digital, se presentardn por duplicado, sin
enmiendas, ni entrelingas o testado o salvado formalmente al final.
Para que sea valida su concurrencia, el Propenente debera depositar por si o por interpdsita persona, en horas habiles de
oficina, el sobre cerrado y lacrado en la Subdireccion de Compras y Patrimonio, hasta 1:00 hs. antes de la hora del dia y
hora fijados para el acto de apertura de la Licitacion Pablica, conteniendo los documentos que se enumeran en el Articulo
12°,
Todos aguetlos Sobres que no rednan las condiciones establecidas en el presente pliego o que por cualguier causa llegaren
con posterioridad al dia u hora fijados para la presentacion, seran devueltos de inmediato, no admitiéndose reclamos de
ninguna naturaleza. Sélo se permitira una tolerancia a la hora fijada, de Diez (10) minutos para efectuar la presentacion.-
Los interesados en la Licitacion, deberan constituir domicilio especial dentro del radio de la Ciudad de Villa Carlos Paz,
donde seran validas las notificaciones por parte de la Municipalidad. Dicha constitucién de domicilio podra ser realizada
también mediante correo electronico de la empresa, adonde serdn validas las comunicaciones, resoluciones y/o cualquier
otra que deba ser comunicada al oferente/adjudicatario. Este domicilio se considerard subsistente mientras no sea
modificado por el interesado.-
1.os ejemplares se identificaran con los sellos “ORIGINAL” y “DUPLICADO”.-
Cuando el comitente especifique formularios para la presentacion de las ofertas, las propuestas deberan presentarse en €s0s
formularios o en copias de los mismos.-
Iin caso de discrepancia, prevalecerd el ejemplar sefialado como “Original”, sobre los demas.-
La documentacién presentada estara firmada en cada una de sus fojas, anversos y reversos, st correspondiere, por
representante legal y el representante Técnico de la empresa o quien el respectivo poder faculte, el cual se acompafiara con
la presentacion, sin enmiendas entrelineas o testado debidamente salvado al final.-
Si dos o mds personas o sociedades ofertaren en forma conjunta, deberdn estar constituidas como UNION
TRANSITORIA DE EMPRESAS y debidamente inscripta en el Registro Piblico de Comercio, presentar la documentacion
a sus nombres y susctiptas por sus representantes autorizados, debiendo manifestar por ESCRITO en la propuesta, que las
mismas asumen ante la Municipalidad de Villa Carlos Paz, la responsabilidad en forma mancomunada y solidaria, tanto
en la ejecucion de la Obra, como en la totalidad de las obligaciones emergentes del contrato a celebrarse, debiendo regirse
para ello por la Ley respectiva a lodos los efectos contractuales emergentes de esta Licitacion.
La preseniacion de la Propuesta implica que los Proponentes han estudiado cuidadosamente los documentos de la
Licitacion y que obtuvieron todos los datos ¢ informes necesarios para proyectar y construir la obra correctamente durante
el periodo de ejecucion con lo que asumen la responsabilidad absoluta y exclusiva en caso de adjudicacién. No se
admitirédn por lo tanto, con posterioridad al acto de apertura de las propuestas, reclamo alguno fundado en deficiencias de
informacion.

No se admitiran mds propuestas que las presentadas en mano, rechazandose las remitidas por correo o cualquier otro
procedimiento distinto al previsto.

No podran ser contratados los oferentes comprendidos en los siguientes casos:

a. Las Sociedades, o sus directores o Gerentes que se encuentren con inhibiciones civiles o inhabilidades penales
vigentes.

b. Las Sociedades en las que en los dos ultimos afios a la fecha hayan actuado como Directores, Gerentes,
Admninistradores o Apoderados, personas fisicas que actualmente se desempefien como funcionario o agente de la

Administracion Municipal. _ _

Las Empresas en esiado de Convocatoria de Acreedores, Quigbra o Liquidacion.
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MUNICIPALIDAD DE VILLA CARLOS PAZ
SECRETARIA DU DESARR(M.LO URBANO AMBIENTAL

e. Los condenados 1 cualquier clase de pena por delito de falsedad, estafa o contra la propiedad. En caso de
enconirarse proce-ados por esos delitos, la inhibicion rige hasta el momento de absolucion o sobreseimiento.

f.  Los que habiendo contratado con algin municipio e los altimos diez afios hayan sido objeto de suspensiones,
inhabilitaciones o rescisiones culpables.

g. Estar condenado por causas criminales.

Articulo 12°.- Documenios de la Presentacion gque integrara ko oferta:

Se exigird para la Propuesta la documentacion que a continuacién se detalla:

CONTENIDO DE 1.0S SOBRES
Sobre Externo contenierdo:

1.- Pliego de Bases y Condiciones Generales, Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y todas las aclaraciones
emitidas por la Municipa'idad de vVilla Carlos Paz, con o sin Consilta, durante el llamado & Licitacion, firmado en todzfs sus
fojas por el oferente, teniendo en cuenta lo dispuesto en el presente y adjuniando Certificacion de las firmas por Escribano
Publico, en un sdlo act.

9 . Solicitud de Admision de acuerdo al siguiente modelo:
SOLICITUD DE ADMISION
Al Sefior Intendenie Municipal

De la ciudad de Villa Carlos Paz
S /- D

El/los que suscriben con domicilio real en (provincia de Cérdoba), solicita/n ser admitidos en el Llamado a Licitacion
Pablica para la Obra: "CONSTRUCCION DE REDES COLECTORAS CLOACALES EN SECTORES DE LOS
BARRIOS SANTA RITA, SOL Y LAGO, LOS EUCALIPTUS ¥ VILLA DOMINGUEZ DE VILLA CARLOS PAZ", a
realizarse el dia........ delmesde ......... del afio........... alas........... horas-
ADJUNTAN: (descripcion de la documentacion que se adjunta).-

Lugar y fecha — firma del/los proponente/s Documento de identidad N°

3.- Ciarantia de la Oferta:

Equivalente al uno por ciento (1 %) del Presupuesto Oficial, la que podra conslituirse por cualquiera de las siguientes
formas:

-Depésito en efectivo por caja recaudadora de Tesoreria Municipal.

-Fianza Bancaria

-Seguro de caucion otorgado por compafiia autorizada al efecto por ¢l organismo nacional competente.

4.- Recibo original de adquisicion del Pliego o copia autenticada por Escribano Pablico, extendido por la Tesoreria
Municipal y a nombre del Oferente.

5.- Comprobantes de Inscripcion en la Administracion Federal de Ingresos Piblicos y de pago del Impuesto al Valor Agregado
y Aportes Nacionales del altimo ejercicio, en fotocopias autenticadas.

6.- Constancia de Inseripcion en D.G.R (Ingresos Brutos).-

7 - Certificado de Habilitacion del Registro Provincial o Nacional de Constructores de Obras Publicas y Certificacion dela

capacidad econémica minima de Cuarenta Millones Seiscientos Un Mil Quinientos Noventa y Cinco de pesos con Treinta
Centavos ($ 40.601.595,30).

8.- Constancia de inscripcion en el Registro de Proveedores de la Municipalidad de Villa Carlos Paz, teniendo en cuenta lo

prescripto en los articulos 84° y 85° de la Ord. 1511 y modificatorias y Decreto reglamentario N°® 163 /98 o el que rija al
momento de la presentacion.-

9 - Declaracion jurada que no se encuentra incurso en las prohibiciones establecidas en el Art 10. Se deja constancia goe la
{otalidad de la documentacion que debe contener la PROPUESTA (Presentacion y Oferta Econdmica), serd analizgdd por
el Municipio, reservandose el derecho de verificar la autenticidad de los antecedentes y documentacion que ha sido
suministrados por los Oferentes—pudiendo requeris. toda otra informacién aclaratoria quegs 4s0lo juicio estime ngpésaria.-
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MUNICIPALIDALD DE VILLA CARLOS PAZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO AMBIENTAL

10.- El Contraio Social si correspondiere del Oferente con constancia de su inscripeion y Poder que lo faculte a la firma del
Pliego y documentos de la presentacion.

11.- El Contrato de formacién de la U.T.E., si correspondiere, teniendo en cuenta lo dispuesto en el Art. 11° del presente
pliego (parrafo décimo). Declaracion Jurada.

Ademas deberan presentar, de la documentacion que avale la formacion de la UTE, sea mediante escritura piblica o documento
privado, debiendo acreditarse en este ultimo caso, la avtenticidad de las firmas obrantes en el mismo, mediante certificacion de
Escribano Piblico v debidamente legalizado; como asi también la ineludible responsabilidad mancomunada y solidaria frente a
la Municipalidad de Villa Carlos Paz, el nombre y domicilio del represeniante de la UTE, ¢l porcentaje de participacion en la
distribucion de los resultados (ingresos y gastos) de cada uno de sus miembros. La inscripcion de este Contrato en la Inspeccion
General de Justicia podré realizarse con posterioridad a la pre adjudicacion de la Obra, debiendo acreditar la agrupacion de
empresas pre adjudicatarias, la iniciacion del tramite dentro del tercer dia de notificada la citada pre adjudicacion, caso contrario
tal agrupacién perdera todo derecho, y se pre adjudicara ta obra a la empresa o agrupacién que siga en orden de prelacion.

12.- Los Dos (2) ulimos balances y estado patrimonial de la empresa al mes anterior al de la fecha de licitacion, Si es
U.T.E. de cada una de las empresas.

13.- Nomina de obras similares a la presente, gjecutadas ¥ en ejecucion por ta Empresa. El Oferente estd obligado a
presentar conjuntamente con su propuesta la nomina de obras que tiene contratadas con otras entidades piblicas y/o
privadas 4 la fecha de presentacién; en la misma se indicara: Comitente, monto contractual y fecha de terminacién segin
contrato.

14.- Nomina de personal técnico, de conduccion y operarios, maguinarias y equipos con los que cuenta la Empresa y que
seran afectados a la Obra, con los antecedentes correspondientes, segdn planilia del Anexo |

i5.- Plan de Trabajo: memoria descriptiva de la metodologia constructiva de la Obra, indicando etapas, plazos de
ejecucion, técnicas constructivas y todo aquel elemento que considere de interés aportar. En caso de resultar adjudicatario,
el citado Plan de Trabajos podra ser readecuado si asi lo estima conveniente la Municipalidad. El Plan de Trabajos sera
desarrollado por item, pudiendo agregarse para su mejor comprension, si se estima necesario, un plan por Frentes de Obra
de obra. El Plan de Trabajos setd acompafiado por fa correspondiente Curva de Inversiones Porcentuales, sin valorizar.
Deberd acompafiarse ademas con el Plan de Acopio, si corresponde, que conjuntamente con el Plan de Trabajos debera
constituir un todo organico que permita apreciar el desarrollo de la obra. Queda aclarado que si el Plan presentado no
resulta coherente con la metodologia descripta en el punto 22 del presente Articulo, y con los plazos y condiciones
~establecidos en la documentacion licitatoria, el Comitente podra, sin mas trdmite, rechazar la oferta.

16.- Planillas de antecedenies del Oferente, de acuerdo a los Anexos 11, 111 y 1V de este Pliego, las que reuniran el cardcter de
Declaracion Jurada.

17.- Certificacion de los Comitentes, respecto al cumplimiento de plazos y calidad de las obras gjecutadas y en gjecucion, que el
Oferente incluye en sus antecedentes en original o fotocopia autenticada.

18.- Debera adjuntar una Declaracion Jurada de no haber alterado ni los documentos de licitacion ni las comunicaciones
aclaratorias, en caso de haberse emitido, bajo apercibimiento de rechazar su oferta.

19.- Declaracion de aceptacion para coalquier cuestion judicial y/o extrajudicial que se suscite entre las partes, de la jurisdiccién
de la Justicia Ordinaria de la Provincia de Cordoba, renunciando a cualquier otro fuere de excepcion que pudiera corresponder.

20.- Declaracién de! domicilio legal en la ciudad de Villa Carlos Paz. 12, donde seran validas las notificaciones emergentes
del presente. Dicha constitucion de domicilio podra ser realizada también mediante correo electrdnico Ja empresa, adonde
seran vélidas las comunicaciones, resoluciones y/o cualquier otra que deba ser comunicada al oferente/adjudicatario, Este
domicilio se considerara subsistente mientras no sea modificado por el interesado.-

21.- Designacion del Representanie Técnico con la debida aceptacion de este y su respectiva constancia de inscripcion en el
Consejo Profesional de Ingenieria de su jurisdiccion.

22.- Propuesia técnica conteniendo: metodologia detallada para ia sjecucion de cada item o tarea a realizar, memoria descriptiva,
Memoria de Equipos (Anexo V), a utilizar,

Queda aclarado que, si la propuesta técnica no resulta adecuada a los plazos y condiciones eslablecidos en la documentacién
licitatoria, el Comitente podra rechazar la oferta sin mds tramite.

23.- Planillas de datos garantizados de los materiales, equipos a proveer y tode requisito solicitado de acuerdoalo mdlcado en el
Pliego de Espevificaciones Técnicas Particulares. Deberan volear los datos, presentando en forma completa.

24 .- Declaracion Jurada de haber efectuado la visita al emplazamiento de las obras.
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MUNICIPALIDAD DE VILLA CARLOS PAZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO AMBIENTAL

PLANILLA DE COTIZACION

...... abajoﬁrmames........................................condomiciliolegalconstituidoen]aca]le....
.......................... de la Ciudad de Villa Carlos Paz, Repiiblica Argentina, quienes se presentan en forma
mancomunada y solidaria, después de estudiar cuidadosamente los documentos de la licitacion y luego de recoger en el
sitio en que se ejecutardn las obras, las informaciones relativas a las condiciones locales que pueden influir sobre la
determinacién de los precios : no quedando duda alguna de la interpretacion de los documentos de la licitacion y demas
condiciones, proponen gjecutar las obras y trabajos que en ellos se especifican, proveer todos ios materiales necesarios a
incorporar en obra, y los elementos de labor que se requieran para efectuar los trabajos, de estricto acuerdo con el
verdadero objeto y significado de la documentaciéon y con la finalidad que deberan cumplir las obras una vez
consiruidas por la suma de Pesos

Precio del Médulo en Suelo

s )

Precio def Modulo en Roca

s )

Acompafia constancia de fa garantia de oferta, consistente en depdsito en efectivo, fianza bancaria o noliza de seguro
(indicando Banco o Compalfiia}................... por la suma de Pesos

(5. .. -
El plazo de mantenimiento de la presente ofertaespor................... (..... Jdias. ... LL.
Lugary Fecha ... .. L. . o e i e s e e e

Firma del Proponente Firma de! Representante Técnico

LA COTIZACION OFRECIDA PARA EL MODULO EN SUELO, SERA EL UNICO ELEMENTO A CONSIDERAR
PARA LA COMPARACION CON LAS DEMAS OFERTAS A LOS FINES DE LA ADJUDICACION DE LA
PRESENTE LICITACION.

EL VALOR DEL MODULO EN ROCA, SERA A LOS FINES DE LA CERTIFICACION, Y NO PODRA EXEDER
EL 45 % DEL VALOR DEL MODULO EN SUELO.-

La Comitente podra solicitar aclaraciones o ampliaciones de informacion que considere necesarias, siempre que esto no
signifique una modificacién de la oferta ni altere el principio de igualdad entre los oferentes.

Articuloe 13°.- Apertura de Sobres

En la Ciudad de Villa Carlos Paz, en el lugar, dia y hora indicados, y publicados en el aviso de la Licitacion, en acto

piblico, se procederd a la apertura de los Sobres de todas las propuestas presentadas, conforme el procedimiento
establecido en el presente pliego.

Se verificara que el oferente haya incluido en el Sobre Externo, toda la informacion detallada en el articulo 12°, de no ser
asi, se dejara constancia en gl Acta de Apertura correspondiente y se procederd a rechazar sin mas framite las propuestas
que no presenten la Garantia de Mantenimiento de Oferta. A continuacién se procedera a la apertura del sobre interno:
PROPUESTA ECONOMICA, se verificard la admisibilidad de lo presentado en el sobre y se leera en voz alta el nopibre
del oferente, oferta econémica y las ofertas alternativas, en caso que las habiere. Asimismo, ser requisito de admisilyilidad
el cumplimiento de lo dispuesto en el art. 11° ltima parte del presente pliego (incispp"‘@"i}f’ﬁg&inclusive), por lgique de.
N L e . il Ml L e
verificarse-la exigtencia dg Tiq propuesta correspondiente sgpﬁigﬁc %@;@aosn-n# Wro tramite. Omisign
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de Ta restante documentacion, siempre que no sea considerada causal de desestimacion, segin lo indicado en el presente
pliego, podra ser subsanada dentro de los tres (3) dias habiles administrativos contados a partir de que le sea requerida por
la Comisién de Adjudicacion. Dicha documentacién deberd ser presentada en la sede de la Municipalidad Liniers 30
(Subdireccién de Compras y Patrimonio), Ciudad de Villa Carlos Paz. Transcurrido dicho lapse sin que se verificase la
presentacién de la documentacion pertinente, la comitente podra rechazar la propuesta.

Los oferentes podran efectuar las observaciones que estimen pertinentes, las que deberdn ser concretas y precisas,
ajustandose estrictamente a los hechos o documentos relacionados en el momenio que se formulen. Se expresaran en forma
verbal y constaran en el Acta.

El Acta sera firmada por los Funcionarios asistentes, por los Oferentes y vecinos presentes en el acio que asi deseen
hacerlo.

Articulo 14°.~Comision de Adjudicacion.-

Terminado el Acto de Apertura de Sobres y previa intervencion de Asesoria Letrada, se constituird la Comisién de

Adjudicacion, la que estara integrada por el Secretario de Desarrolto Urbano Ambiental con sus &reas técnicas y por el

Secretario de Economia y Finanzas de la Municipalidad de Villa Carlos Paz, que tendra a su cargo determinar las

propuestas que resultaron prescleccionadas. Dicha resolucién sera comunicada a todos los oferentes, quienes tendran un

plazo de TRES (3) dias habiles administrativos para presentar impugnaciones a la lista de preseleccion. Estas

impugnaciones seguirdn el tramite establecido en el presente pliego.

La Secretaria de Desarrollo Urbano Ambiental y sus reas técnicas mas la Secretaria de Economia y Finanzas, evaluaran

las propuestas respecto de la conveniencia econémica, técnica, antecedentes y demas clementos que se consideten

necesarios a tener en consideracion, en base a los elementos aportados en las presentaciones, a los antecedentes obrantes en

la Municipalidad de los altimos dos (2) afios si los hubiere y a lo dictaminado por la Asesoria Letrada. A tales fines

elaborara un orden de mérito.

La calificacion de las propuestas se realizard tomandose en cuenta los siguientes criterios generales:

a) Antecedentes demostrativos de la capacidad técnica para ejecutar obras del tipo de la que se licita y en especial,
antecedentes de haber realizado obras similares.

b) Capacidad empresaria del Oferente para asumir el compromiso econdmico - financiero que supone la ejecucion de la
obra.

¢) Debera contemplarse lo establecido en el Art 11° del presente Pliego.

Cada Oferente deberd cumplir con todos los requisitos técnicos, econdmicos y financieros establecidos en el presente

pliego. En caso de no ser asi, se considerard que la oferta realizada en el Sobre Interno no alcanza los requisitos solicitados,

por lo que a misma serd rechazada.

Todos los oferentes quedan obligados a suministrar la informacién adicional, que a solicitud de la Comisién de de

Adjudicacion, se considere pertinente; pero las presentaciones originales de oferta, no podran ser modificadas en manera

alguna. _

Queda claramente establecido que la presentacion incompleta de la documeniacion, que en cada caso se solicite, podra ser

causal de desestimacion de la propuesta a criterio de la Comision de Adjudicacion.

En caso de que hubiera un anico Oferente, o bien como consecuencia de las tareas de seleccion quedare un tnico Cferente,

ello no sera obsticulo para proceder al estudio y evaluacién de dicha propuesia dandole continuidad al proceso de

adjudicacion.

La Comision de Adjudicacion queda facultada para solicitar las aclaraciones que estime necesarias a los fines de la mejor

evaluacion de los oferenies, como asimismo recabar toda la informacion relativa a idoneidad de planteles humanos,

materiales, medios econdmicos y técnicos que permitan verificar que los Oferentes se encuentran en condiciones de

cumplimentar con las obligaciones emergentes del presente Pliego.

Las aclaraciones que pudieren resultar necesarias, no implicaran modificacion de la propuesta.

Podra también la Comision de Adjudicacion solicitar a su exclusivo criterio, Mejoramiento de Oferta, la que deberd

solicitar a todos los Oferentes que hayan cumplimentado con la totalidad de los requisitos establecidos en el Pliego General

de Condiciones o que faltando alguno sean susceptibles de ser subsanados. '

Articulo 15°~ Adjudicaciéon — Impugnaciones — Irrecurribilidad:

La Adjudicacién recaerd en la propuesta que se estime como mas conveniente 0 ventajosa, teniendo en cuenta el estudio y
evaluacion de la documentacién coentenida en las ofertas, realizado por la Comision de Adjudicacion. Sera efectuada por
Decreto y notificada fehacientemente al Adjudicatario.-

El Departamento Ejecutivo se reserva el derecho conferido por el articulo 81° de la Ord. N° 1511 y modificatorias, en
cuanto dispone: “Es siempre facultativo del Departamento Ejecutivo rechazar total o parcialmente las propuestas. Este
rechazo no dard lugar a indemnizacién o resarcimiento alguno, por parte del Municipio. Las impugnaciones o
recursos en conira de la adjudicacién deberén presentarse por Mesa de Entradas dentro de los tres (3) dias, contados desde
la techa de promulgacion del respectivo Decreto. j
Para presentar cada una de las impugnaciones o recursos, el interesado deberd constituir un depdsito en efectivo p or la-
suma de pesos diez mil ($ 10.000), la que deberd ser depositada en la Tesoreria Municipal. Este deposito debera

consd opara cada pro &3
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MUNICIPALIDAD DE VILLA CARLOS PAZ
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Las impugnaciones debidamente fundadas se interpondran por escrito y suscripta por el impugnante. Ademas para que sean
consideradas deberan ser acompafiadas por el correspondiente recibo del Dep6sito por impugnacion.

Dicho Depésito le serd devuelto en el supuesto de que divha impugnacién sea admitida; en el caso de ser rechazada se
perderd a favor de la Municipalidad de Vilia Carlos Paz.

La resolucién sobre la calificacion de oferentes y propuestas serd IRRECURRIBLE, y no dara derecho a reclamo de
ninguna naturaleza, por cuanto queda establecido que elo es facultad privativa y exclusiva del Municipio.-

Articulo 16°.-Mantenimiento de las Ofertas:

Las propuestas se consideraran firmes y validas durante cuarenta (40) dias, a contar desde }a fecha de apertura de la
Licitacion y durante este lapso la Municipalidad debera aceptarlas o rechazarlas.

Si algin proponente desistiera antes de este plazo, perdera ¢! depdsito de Garantia de la Oferta establecido en el Articulo
12° inciso 3 del presente Pliego. Si por causas de fuerza mayor, la Municipalidad no resolviera la adjudicacion en el plazo
previsto, podra soficitar a los Oferentes una ampliacion de hasta treinta (30) dias del plazo de mantenimiento, la cual podra
o no, ser aceptada por los Oferentes sin penalidad alguna y sin que dicha ampliacién de plazo implique derecho a
indemnizacion de naturaleza alguna para los oferentes.

Articulo 17°.-Firma del Contrato — Plazos:

A partir de la fecha de la notificacion de la adjudicacion, el Adjudicatario dispondra de cinco (5) dias habiles para firmar el
correspondiente Contrato de Obra, Para el caso que transcurrida dicho plazo no concurra a firmarlo, abonara por cada dia
de atraso la multa prevista por tal causa en el Articulo 20° del presente Pliego.

Para el caso que transcurridos diez (10} dias desde la notificacion de la adjudicacion, el Adjodicatario no haya concurrido a
firmar el Contrato, perdera la adjudicacion y la Garantia de la Oferla, sin perjuicio de las sanciones y acciones legales por
parie de la Municipalidad en concepto de indemnizacién que le pudieran corresponder.-

En este altimo caso, la Adjudicacion recaera en el oferente que le sigue en Orden de Mérito, quien estard sujeto a las
mismas obligaciones tanto en lo que se refiere a la firma del Contrato como del cumplimiento de todas las demas
obligaciones.

Firmado e! contrato de obra, el adjudicatario debera firmar junto con la Direccion Técnica y la Inspeccion, el acta de Inicio
de obra en un plazo de 5 dias. '

Articulo 18*.-Garantia del Contrato:

En el acio de la firma del Contrato, ¢! Adjudicatario constituira a favor de la Municipalidad una Garantia de fiel
cumplimiento de todas sus obligaciones, por un importe equivalente al cinco por ciento (5%) del monto contratado.

Esta garantia podra constituirse en cualquiera de las formas indicadas en el Articulo 12° punto 3 del presente Pliego para
constituir la Garantia de la Oferta y sera devuelta al Contratista a los quince (15) dias contados a partir de la fecha de la
Recepeion Definitiva de la Obra. '

El plazo de esta Garantia se extenderd hasta tanto s¢ extingan todas las obligaciones del Contratista con la Municipalidad,
incluida la acreditacién de haber cancelado los hgnorarios profesionales y aportes de ley por las tareas de la Direccion
Técnica y Representacion Técnica de la empresa.

Articulo 19°.-Transferencias y Subcontratos:

[l Contrato celebrado entre la Municipalidad y el Adjudicatario de la Licitacion no podrd ser transferido ni cedido parcial
ni totalmente, si no mediare autorizacién por escrito de la Municipalidad, quedando a exclusivo criterio de ésta, aceptar o
rechazar la eventual transferencia o cesion.

La aprobacion por parte de la Municipalidad de una eventual subcontratacién de la obra en forma total o parcial, no
eximira de ninguna forma al Contratista de las obligaciones y responsabilidades emergentes del Contrato y no crea, para la
Municipalidad, obligacion alguna con el Subconiratista.

Articulo 20°.-Penalidades por Incamplimiento:

Son causales de multa:

a) Mora en la presentacion de la Garantia del Contrato: uno por ciento {(1%) por cada dia de atraso.

b) Mora en la firma del Contrato: uno por mil (1%.) por cada dia de atraso.

¢) Mora en la firma de Acta de Inicio de Obra: uno por mit (1%.) por cada dia de atraso.

d) No acatamiento de las 6rdenes'de la Inspeccion Municipal: variardn entre el uno por mil (1%e) y el tres por mil (3%o), de
acuerdo a la gravedad de la falta.

e} Se establece una multa de! une por mil (1%..) como multa por cada dia de atraso injustificado en el cumplimiento del
plazo de ejecucion de la obra.

f) Cuando el Contratista realice trabajos, ejecutandolos en forma defectuosa y/o que no correspondan estrictamente a Jo
especificado en Pliegos o a tas normas del arte del buen construir, aunque la Inspeccién Técnica, en esta eventualidad, / 0
proceda a ordenar su demolicion y/o reconstruccidn total o parcial por razones de fuerza mayor (perjuicios o pérdigdas),
hechos consumados, premura en la entrega de la Obra u otros que se estimen de aplicacion, se establece una multg que

P P . P AN e : p—
variara Do por ciento AT eipplhquare-pQr ciento (4%). P i
» S R O BE N
. / P Q" Y TID T
. £ -

@

O
é&i}%@lﬁl DYBARRIOS SANTA
s

\\(”-Q‘.:- e E‘f" / Ty NTA '

] i . S HU.A cp\?\\' / CONCE 0o A
LICITACIGN PUBLICA-Obra: CONSFRUCEFGR DI REDES B AHRSSAWREALES EN SE
RITA, SOL Y LAGO, LOS EUCALIPTUS Y VILLA DOMINGYZ DE VILLA CARLOS PAZ"

— PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENE

1G. HORACG PEORONE
Dagarroiio Lpano Ambierial
sa&ﬁcipﬁdﬁ?ﬂ ;a ey Sarios Paz




MUNICIPALIDAD DE VILLA CARLOS PAZ
SECRETARIA DE DESARROLLO HJIRBANO AMBIENTAL

¢) Cuando el Coniratista no cL mpla con el Plan de Trabaj}.‘s de 1a Obra, se aplicara una multa del uno por mil (1%o.) diario
mientras dure el incumplimiento. :

Las multas se aplicaran con los porcentajes establecidos sobre ¢! monto de la oferta y podran ser aplicadas de manera
simultanea.- 5

Articnlo 21°.-Procedimiente de Aplicacién de Multas:

Producido un caso de aplicacion de multa, la Inspeccion de Obra comunicard al Sr. Secretario de Desarrollo Urbano
Ambiental, quien la notificaré fehacientemente a la Empresa Contratista y al Departamento Ejecutivo.

En caso de no presentarse descargo ante la Secretaria de Desarrollo Urbano Ambiental, en un plazo de 48 hs. de notificada
la Empresa o éstos sean rechazados o desestimados, las multas quedaran firmes y definitivas, pudiendo la Municipalidad
retener su imporie de los pagos que le adeude al contratista y en caso de no haber pagos pendientes, debera depositar las
sumas correspondientes en la Tesoreria Municipal dentro de las selenta y dos horas (72 Hs.) de notificado, sin perjuicio de
la ejecucion de la Garantia de Conltrato.-

Articulo 22°.-Direccién Técnica de la Obra:

La Municipalidad designasa, por Resolucion de la Secretaria de Desarrollo Urbano Ambiental, al profesional habilitado y
matriculado, a propuesta de la empresa o por decision de! Municipio, quien ejercera la Direccién Técnica de la Obra y
quién tendrd a su cargo controlar la correcta gjecucion de los trabajos de acuerdo al proyecto aprobado, a la obra contratada
y a las modificaciones propugstas por ésle.

Los honorarios de Ley y aportes Previsionales correspondientes a la Tarea de Direccion Técnica seran abonados en su
{otalidad por la Empresa Contratista al Profesional.-

La Contratista debera tenerlos en cuenta y protratearlos en el precio de la Obra.

Tanto el Proyecto como la Direccién Técnica gstaran a cargo de la Empresa Contratista y deberan ser registrados por ésla
ante el colegio profesional gue corresponda en un todo de acuerdo a las leyes vigentes.

Articulo 23°.-Avance de Obra:

El Contratista debera cumplir el Plan de Trabajo aprobado. Siuna vez iniciadas las obras, el Contratista no las prosiguiera
con los plazos de avance previstos, la Direccion Técnica/Inspeccion podra ordenar su intensificacién. Para el caso que el
Contratista no diere cumplimiento a las ordenes impartidas sera sancionado y se hara pasible de las multas previstas por
esta causal en el Art. 20° del presente Pliego.

Articulo 24°.- Representante Técnico de la Contratista:

l.a Contratista tendra a su cargo la designacion de un Profesional habilitado y matriculado para ser su Represenianie
Téenico en la Obra y serd el responsable en forma solidaria con la empresa por todo lo acaecido en la misma, este debera
ser registrado ante el colegio profesional que corresponda en un todo de acuerdo a las leyes vigentes.

El Coniratista o su Representante Técnico, tiene la obligacion de permanecer en la Obra durante todas las horas de trabajo

para recibir, atender y hacer ejecutar las instrucciones, observaciones u ordenes que imparta la Direccién Técnica /
Inspeccion.

Articulo 24° ~Interpretacion de Planos y Especificaciones Técnicas:

La documentacién que forma parte de la Licitacion se considerara como suficiente para determinar las caracteristicas de las
obras e iniciar el Estudio y Proyecto Ejecutivo para su construceion.

El Contratista es el responsable de la correcta interpretacion de los planos para la realizacion de la obra y respondera de los
defectos que puedan producirse durante su ejecucion o conservacion, hasta la Recepcion Definitiva, sin perjuicio de la
responsabilidad prevista en el Art. 1646 del Codigo Civil. Cualquier deficiencia o error comprobado en el proyecto o en los

planos que requiera ser subsanado, debera comunicarse por escrito a la Direccién Técnica / Inspeccion de la Obra antes de
gjecutarse.

Articulo 25°-Inspeccién de Obra:

La Municipalidad designara, a través de la Secretaria de Desarrollo Urbano Ambiental, al Profesional habilitado, que
tendrd a su cargo ejercer la Inspeccion de las Obras. La ejecucién de las obras estaran sujetas al control y vigilancia
permanente de la Inspeccion de Obra quien tendra a cargo las mediciones de las tareas ejecutadas.

El Contratista debera permitir que la Direccién Técnica y/o la Inspeccion de Obra, en cualquier momento inspeccionen la
obra, equipos y materiales, personal afectado.- :

El Conlratista proveera a la Inspeccion de movilidad (vehiculo de una antigiiedad no mayor a 3 afios) durante todo el plazo
de Obra la que sera reintegrada por la Municipalidad al Contratista en ¢! momento de Recepcion Provisoria de la Obra.-

Sera a cargo de la Contratista el mantenimiento y seguros, el combustible del vehiculo afectado serd a cargo ¢
Municipio.~
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MUNICIPALIDAL DE VILLA CARLOS PAZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO AMBIENTAL

El Coniratista esiablecera una vigilancia continua en las Obras, para prevenir robos o deterioros de los materiales y es-
tructuras y a tal fin tendra un servicio continuo de  guardia diumo y nocturno. Serd el unico responsable, hasta la
recepeion de la obra, de toda pérdida o deterioro producido en las estructuras y materiales, como asimismo de los
accidentes ocurridos en ella, cualquiera sean las causas que los motiven.
Deberd colocar luces de peligro y tomar las medidas de precaucion necesarias en todos aquellos lugares de la Obra donde
puedan producirse accidentes mientras se realice la construccién.
Asimismo, deberd realizar la adecuada sefializacion de las obras en ejecucién a fin de evitar accidentes, mediante la
utilizacion obligatoria de vallas o letreros cuyas caracteristicas, tipo de letra, etc., seran proporcionadas por la Direccion
Téenica, «que tlambién  determinara la  cantidad necesaria a instalar 'y que se solicitarda a
comunicacionvisual@villacarlospaz.gov.ar, no pudiendo utilizarse otro tipo de carteleria distinta a la aprobada por el
Municipio y cuyos modelos se adjuntan al presente pliego y que forman parte del presente -
Estos letreros estaran pintados con pintura reflectante y tendran las siguientes dimensiones aproximadas:
a) Forma Octogonal: Apotema 0,30 m leyenda: PARE.

b) Rectangular: 0,60 x 0,80 m. leyenda: DESVIO: y flecha indicativa del sentido del desvio .

¢) Rectangular: 0,60 x 0,80 m. leyenda: PELIGRO.

d) Reclangular: 0,50 x 2,20 m. leyenda: NO ENTRE OBRAS EN CONSTRUCCION.

e) Rectangular: 0,60 x 0,80 m. leyenda: PRECAUCION.

) Rectangular:1,22 x 2,44 m. cartel de obra (dos por frente de obra) (el disefio serd provisto por la

Municipalidad)

Si fuera necesario desviar el transito, el Contratista construird a su costa las variantes, pasos provisorios y cruces que
acuerde con la Direccién Técnica.

Debera sefializar los desvios a plena satisfaccidn de la Direccion Fécnica/lnspeccion, asegurandose su eficacia en todas las
advertencias destinadas a orientar y regular el transito hacia el desvio, tanto de dia como de noche, para lo cual, en este
tiltimo caso, seran obligatorias las sefiales lominosas, El Contratista queda obligado a comunicar a la inspeccioén con una
anticipacion de cuarenta y ocho (48 hs.) el cierre de vias de comunicacion, debiendo en caso de ser aprobada por la
Inspeccion de la Obra, informarse a la Direccion de Seguridad -~ Dpto. de Transito, con el fin de planificar los desvios. El
Contratista serd el Gnico responsable de los dafios y accidentes que se produzcan y se compruebe que hayan ocurrido por
causas de deficiencia en el sefialamiento v/o precauciones.

Todas las condiciones que se exigen en este articulo son de cardcter permanente mientras dure la ejecucion de las obras.

Articulo 27.- Netificaciones a los Vecinos Frentistas a fa Obra

El Coniratista deberd designar al personal que realizard la comunicacion con los vecinos, éste personal deberd reunirlas
condiciones de capacidad e idoneidad para la tarea que se le encomiende y serd el encargado de mantener informados a los
vecinos frentistas, de todo lo que se considere necesario a juicio de la inspeccion. La designacion del personal de
Comunicacion sera por Nota de Pedido al igual que cualquier cambio de éste que se realice.

Todas las Nolificaciones que se realicen por escrito deberan ser aprobadas por la Inspeccion y registradas en los libros de
obra

Bl Contratista deberd NOTIFICAR FEHACIENTEMENTE, con una antelacion de 48 hs., a cada vecino frentista afectado
al cierre de las vias de comunicacion, que hayan sido aprobadas por la Inspeccion de la Obra. Las copias de las notas
firmadas por los vecinos deberdn ser presentadas a la Inspeccion antes de efectivizar el cierre de la calle, las que deberan
ser al menos del 70% de los vecinos afectados por el cierre. En caso de no alcanzar ese porcentaje la Inspeccidon y previa
constatacion de fas causas autorizard por Orden de Servicio el cierre de la calle.

La Inspeccion proveerd de la Nota modelo que serd entregada a los Vecinos.

Bl Contratista debera solicitar a cada Vecino Frentista, la ubicacion de la acometida para la Conexion Domiciliaria en el
lugar que a éste le resulta mas conveniente. Esta solicitud quedara asentada por escrito en una planilla, por triplicado, que
sera provista por la Inspeccion, Las copias firmadas por cada Vecino Frentista deberan ser presentadas a la inspeccion antes
de la ejecucion de las acometidas. En caso de no poder obtener del Vecino Frentista la ubicacion de la acometida, la
Inspeccion previa constatacion de las causas, las que quedaran asentadas en la planilla, y agotadas las instancias para
obtener una respuesia del Vecino Frentista resolvera e indicard la ubicacion de la acometida.

Las acometidas que NO cuenten con fa correspondiente autorizacion de la ubicacidn por escrito, ya sea por el Vecino
Freniisia o por la Inspeccion y que resulte inconveniente para la conexién domiciliaria, deberd ser ejecutada en el lugar en
donde se solicite por cuenta y cargo del Contratista. Esta obligacién de rehacer la acometida serd hasta la recepcién
definitiva de la obra.

Articulo 28°.~-Respoasabilidad del Contratistas

El Contratista es ¢l onico y exclusivo responsable de los dafios ocasionados por las obras que ejecute, ya sean éstas
provisorias o definitivas, (derrumbes, desmoronamientos, estancamientos, roturas de estructuras, dafios al Estado, o a sus
propios operarios y obreros, o a terceros), salvo los aconlecimientos exiraordinarios de orden natural y situaciones tales que
no hubieran podido preverse y que previstos, no hubieran podido evitarse,

De comprobarse su responsabilidad, el Contratista serd pasible de las acciones legales que correspondieren, sin pel‘)l]l(.‘d() de
las Multas previstas en ¢l presente Pliego y la ejecucion de los seguros correspondientes.-
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MUNICIPALIDAD DI VILLA CARLOS PAZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO AMBIENTAL

El Contratista tendré siempre en la obra la cantidad de materiales que, a juicio de la inspeccion, se necesite para su buena
marcha. No podra utilizar en olros frabajos estos abastecimientos sin autorizacion.

Serd considerado como utiles de obra la provision de un vehiculo de antigiiedad no mayor a 5 (cinco) afios para movilidad
de la Inspeccion y/o de comiin acuerdo con esta, €l que se podra disponer en todo momento para recorrer los trabajos en
todos sus frentes.

Asi también proveera de un Nivel optico con tripode y regla graduada (nuevo y de reconocida marca en el mercado).
Ademas proveera de una PC de escritorio, de iltima generacion, con sus periféricos completos, incluyendo una impresora
chorro de tinta tamafio maximo de ploteo A3, todo To que, concluida la relacion contractual, quedara en propiedad de la
Oficina técnica de 1a Direccién de Obras Piblicas Municipal, para la confeccion de nuevos proyectos de redes colectoras.
Estara también obligado a usar métodos y enseres que a juicio de la Inspeccion aseguren la calidad satisfactoria de la Obra
y su terminacion dentro de! plazo fijado en el Contrato.

Si en cualquier momento, antes de iniciarse los trabajos o durante el curso de los mismos, los métodos, enseres y Utiles
adoptados por el Contratista fueran ineficaces o inadecuados a juicio de la Inspeccidn, ésta podra ordenarle que perfeccione
esos métodos, enseres y Gtiles o los reemplace por otros mds eficientes.

El hecho de que la Direccion Téenica/Inspeccion nada observe sobre el particular, no eximira al Contratista de la
responsabilidad que le concierne por la mala calidad de las obras ejecutadas o la demora en terminarlas.

Articulo 30°.-Ensayo de los Materiales:

Los materiales a emplearse en la Obra serdn de primera calidad, en buen estado y tendrén la forma y dimensiones pres-
criptas en los planos, en el respectivo Pliego o exigidas por la Direccion T écnica y/o Inspeccién y serdn sometidas, antes de
emplearse, a la aprobacion correspondiente de la primera.-

El Contratista solicitara, con la debida anticipacién, a la Direccion Técnica los analisis y ensayos de los materiales a
emplearse, a fin de que las obras no sufran demoras o interrupciones por esa causa; a tal efecto deberd presentar las
muestras necesarias en el namero y lugar que fije la Direccion Técnica para realizar los ensayos correspondientes,
corriendo iodos los gastos por cuenta del Contratista.

Cuando se trate de materiales de elevado costo a juicio de la Direccién Técnica, podrd solicitar, y a su juicio la Inspeccion
podra autorizarlo, a la colocacion de la muestra ensayada en la Obra, indicando su emplazamiento, sirviendo de
comparacion para el resto de las unidades.

Si de los andlisis y ensayos efectuados correspondiere el rechazo de los materiales, el Contratista abonaré los gastos de los
nuevos ensayos, sin perjuicio de las demas sanciones que correspondieran. El Contratista debera retirar del acopio el
material rechazado dentro del plazo que le fije la Inspeccién y si asi no lo hiciera, ésta podra disponer el retiro y
depositarlos donde crea conveniente por cuenta exclusiva del Contratista.

Si el Contratista protestare y apelare una Orden de Servicio por rechazo de materiales, se tomaran muestras para practicar
los ensayos que correspondan, los que seran por cuenta y costo de aquel, en los casos que sea infundada su demanda.
Durante ¢l tiempo que duren los ensayos no podréa usarse el material cuestionado y el mismo se mantendra fuera de la zona
de las obras.

Cuando se trate de materiales ya aprobados por la Direccidn Técnica y sobre los cudles se efecttien ensayos, el Contratista
no abonara los gastos que demanden los mismos, pero debera proveer las muestras necesarias.

Articalo 31°.-Vicios en los Materiales y Obras:

Cuando fueren sospechados vicios en trabajos no visibles, la Direccion Técnica de la Obra y/o la Inspeccion podréd ordenar
la demolicion, desarme v desmontaje y las reconstrucciones necesarias para cerciorarse del fundamento de sus sospechas, y
si los defectos fueren comprobados, todos los gastos originados por tal metivo, estarén a cargo del Contratista. En caso
contrario, seran abonados por la Municipalidad.

Si los vicios se manifestaran a posteriori de la Recepcién Provisoria de la Obra, el Coniratista deberd reparar o cambiar las
obras defectuosas en el plazo que le indique la Municipalidad; transcurrido ese plazo, dichos trabajos podrén ser ¢jecutados
por la Municipalidad a costa del Contratista, formuldndose el cargo que corresponda.

Articulo 32°.- Obras Ocultas:

El Contratista debera recabar en tiempo oportuno fa aprobacion de los materiales y obras cuya calidad y cantidad no se
pueda comprobar posteriormente por perfenecer a trabajos que deban quedar ocultos por la construccion. Todo computo y
detalle especial que se refiera a los mismos, deberd registrarse en ¢! libro de obra.

Articulo 33°.- Trabajos Rechazados:

L.a Direccion Técnica/Inspeccion rechazara todos los trabajos en cuya ejecucion no se hayan empleado los materiales
especificados y aprobados, cuya mano de obra sea defectuosa, o que no (engan las formas, dimensiones o cantidades
especificadas en el Pliego respectivo y en los planos del proyecto.

Es obligacion del Contratista demoler todo trabajo rechazado y reconstruirlo de acuerdo a lo que contractualmente / e
obligd, por su exclusiva cuenta y costo, sin derecho a reclamo, ni resarcimiento alguno, ni a prorroga del plazo contracfual
y sin perjuicio de las sanciones que le pudieren corresponder. /

(
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MUNICIPALIDAD DE VILLA CARLOS PAZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO AMBEIENTAL

L.os abastecimientos de materiales o la ejecucion de trabajos que sin estar expresamente indicados en los Pliegos, planos o
Contrafo, fueren, no obstante, indispensables a juicio de la Direccidn Técnica/Inspeccion, serdn obligatoriamente realizados
por €] Contratista con todos los accesorios necesarios para el fin y uso qgue se destina la obra.

En consecuencia, el Contratista no podra conceptuar como adicionales esos abastecimientos o trabajos, los que seran
analogos a los estipulados en el Contrato.

Articulo 35°.- Ampliacion del Plazo para la Ejecucion de la Obra:

Cuando el Contratista se exceda del plazo fijado para la ejecucion de los trabajos, pedré solicitar una ampliacién de plazo,
la que serd otorgada siempre que demuestre que la demora se ha producido por causas que no le son imputables.

A los efectos del otorgamiento de dicha prérroga, se tomaran en consideracion, las siguientes causas:

a) Cuando no se ha podido trabajar por lluvias, vientos v otras condiciones climaticas adversas.

b) Cuando por disposicion escrita de la Inspeccion se haya prohibido el trabajo por causas no imputables al Contratista.

¢) Cuando causas forluitas evidentes interrumpan o disminuyan el ritmo de trabajo.

d) Cuando se encomienden trabajos adicionales imprevistos que demanden un mayor tiempo para la gjecucion de las obras.
Si el Contratista se viera obligado a interrumpir en parie o totalmente los trabajos por los motivos descriptos en los Inc. a),
¢) o d), debera denunciarlas por escrito a la Inspeccién, dentro de un plazo de cinco (5) dias de ocurridas, detallando
claramente los motivos que le impiden el avance de los trabajos en el plazo pactado. En todos los casos, sin excepeion, las
causas determinantes de la prorroga del plazo deberdn ser justificadas por la Secretaria de Desarrollo Urbano Ambiental
mediante Resolucion, previo informe de la Direccién Técnica y/o Inspeccion.-

Articulo 36°.- Libros de Obra y Relacion entre Reparticién y Contratista:
El Contratista debera proveer a la Inspeccion de la Obra / Direccién Técenica por lo menos de dos (2) libros con ho}as por
duplicado dos (1Y mévil y una (1) fija.
Estos libros seran foliados, scliados vy rubricados por la Direccion Téenica y/o Inspeccién y se encontraran
permanentemenie en la Oficina de [nspeccion.
Al momento de efectuarse el Acta de Inicio o Replanteo de la Obra, se abrirdn los libros de Obra que seran:

I (uno) de Ordenes de Servicio

1 (uno} de Notas de Pedido
Las relaciones oficiales se mantendran por Ordenes de Servicio, que emitira la Direccion Técnica/Inspeccion y Notas de
Pedido, que solicitara el Contratista. Serdn numeradas y fechadas y se extenderdn por duplicado. El original quedard
abrochado en el respectivo Libro y el duplicado se entregara al Contratista.
El Contratista o su Representante técnico NO podran negarse a firmar las Ordenes de Servicio, pudiendo en todo caso
manifestar su disconformidad en el libro de Notas de Pedidos, si ¢s que estima que la misma excede los términos del
Contrato.

Articulo 37°.- Divergencias durante la Ejecucién de los Trabajos:

En caso de divergencias por las Ordenes de Servicio impartidas por la Direccién Técnica/Inspeccion, el Contratista primero
debera exponer con fundamentos su disconformidad en el Libro de Notas de Pedido, no encontrando una respuesta
favorable a su presentacion, dentro de los cinco dias, contados a partir de la misma, podré proceder por nota escrita ante la
Secretaria de Desarrollo Urbano Ambiental, exponiendo claramente las razones en que fundamenta su disconformidad.
Cumplido ese plazo sin presentacion alguna, se considerard por desistide y deberd dar cumplimiento a la Orden de Servicio
cuestionada.

En el caso de presentacion dentro del plazo establecido, la Resolucion que emane de la Secretaria de Desarrollo Urbano
Awmbiental tendrd cardcter inapelable y para el caso de ser rechazado el planteamiento preseniado por el Cootratista, la
Orden de Servicio alacada quedara firme, sin lugar a reclamos posteriores de ninguna naturaleza.

Articulo 38".- Obligatoriedad de Conocimiento y Comprension de la documentacién y procesos de los trabajos:

El Contratista no podra alegar en caso alguno, falta de conocimiento de la Ord. 1511, de la Ley Provincial de Obras
Piiblicas, de lo estipulado en el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, Pliego de Especificaciones Técnicas,
Computos Métricos, planos o en el Contrato de Obra y demds documentacion o normativa relativa al presente llamado.

El solo hecho de concurrir a la Licitacién implica no sélo ¢l conocimiento sino la comprensién de cada uno de ellos,
como también de los lugares donde la Obra debe ejecutarse, de sus condiciones, posibles dificultades del trabajo, etc.

No se admitiran por ello, reclamos que se funden en falta de conocimiento, o de informacién, o deficiencias de las mismas
o interpretaciones equivocadas de ellas.

Articulo 39°.- Medicion de las Obras:

La Direccién Técnica/Inspeccion de la Obra convendran con el Contratista el dia en que practicardn las mediciones de los
trabajos ejecutados para la Certificacion correspondiéndose esta con los precios unitarios de la oferta.

El Coniratista o representante autorizado estard obligado a asistir a las mediciones parciales y a la medicion final, a fin de
dar su conformidad expresa a los computos establecidos en las mismas. 4
Su inasistencia, serd considerg TG waiin s- eptaci as mediciones efectuadas por la Dlreccmn Tecmca ylo Inspe Lidn,
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MUNICIPALIDAD DE VILLA CARLOS PAZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANG AMBIENTAL

No se comprobaran ni computaran las obras que por cualquier motivo modifiquen el proyecto, si éstas no han sido previa y
debidamente autorizadas, en cuyo caso se haran constar los antecedentes que asi lo demuestren.

En caso de que el Contratisia no estuviere conforme con ¢l juicio de la Direccion Técnica y/o Inspeccion respecto a los
trabajos y mediciones de la obra ejecutada, debera exponer en el computo méirico respectivo fos motivos de su divergencia,
los que deberdn ampliar y fundar por escrito ante ta Oficina en el término improtrogable de diez (10} dias corridos contados
desde 1a fecha de medicion por parte de la Direccion Técnica/Inspeccion de la Obra,

Si el Contratista no se presentare dentro de dicho (érmino, deberé entenderse que desiste de su divergencia y renuncia a
todo derecho sobre su reclamo, no admitiéndose ulterior protesta.

Ariiculo 40°.- Certificacion de Obra y Actualizacion de Precios:

Certificacion de Obra y Actualizacion de Precios: Compuladas y visadas por la Inspeccion de Obra las cantidades
efectivamente ejecutadas de los distintos ilems que conforman el proyecto, la Contratista realizard los respectivos
Certificados de Obra, de acuerdo a lo previsto en documentacion que regula el presente Licitacion Publica, a los cémputos
y mediciones realizados por la Inspeccion con los importes correspondientes del item basico de Oferta y sus coeficientes de
equivalencia para los demas ftems. Se retendran de cada certificacion el cinco por ciento (5%) en Concepto de Fondo de
Reparo, monto que serd devuelto con la recepeion definitiva de la obra.

Bstos Certiticados, una vez visados por la Inspeccion de Obra y la Direccion Téenica, seran elevados a la Direccion de
Obras Piblicas, v esta a su vez lo elevara a la Secretaria de Desartollo Urbano

La actualizacién de los precios cotizados sera aplicando el Decreto Provincial N°800/16 “Régimen Provincial de
Redeterminacion de Precios”

A pedido de la Contratista se podra certificar Acopio de materiales. Para ello se certificard contra la presentacion de la
fotocopia de factura del proveedor de material, certificada ésta por Oficialia Mayor, mas la correspondiente factura del
Contratista como parte documental del certificado de Obra, y una Nota de la empresa proveedora en donde los materiales
de Ia factura de referencia para ser usados en el contrato de obra derivado de la presente licitacion quedan a disposicion de
la Municipalidad, en caso de recision del contrato.-

Articulo 41°.- Forma de Pago:

La liquidacion de precios que deba satisfacerse al contratista se efectuara deniro de los treinta (30) dias habiles después de
la certificacién de cada trabajo y con referencia a los trabajos efectivamente ejecutados, segin las especificaciones técnicas
correspondientes. El contratista deberd presentar ante la Municipalidad las facturas correspondientes para su conformacion.
Sj las facturas no se encontraren en forma o no se adecuaren a las condiciones estipuladas, serdn devueltas al Contratista,
quien debera subsanar el o los errores o deficiencias y presentarlas nuevamente para su conformidad.

La liquidacién y pago de las tareas se efectivizard por el Depariamento de Tesoreria Municipal, dentro de los treinta (30)
dias habiles posteriores al vencimiento del plazo para conformar las faciuras.

Las mismas seran abonadas previa acreditacién por parte de la firma adjudicataria, de no adeudar importe alguno exigible
en concepto de coniribucién Municipal sobre la actividad comercial y de servicios, como asi también en lo referido a las
contribuciones y retenciones previsionales e impositivas de la Empresa y el personal afectado al servicio al momento de
efectivizar el pago respecto del mes anterior inmediato.

Articulo 42".- Seguros:

1.- El Contratista debera contratar seguros que a conlinuacion se detallan, a nombre conjunto del Contratista y del
Contratante para cubrir las siguientes eventualidades durante el periodo comprendido entre la Fecha de Iniciacién hasta la
extincion de todas sus obligaciones:
() dafios a los bienes de terceros ocasionados por actos u omisiones del Contratista,
{b) muerte o lesiones ocasionadas por actos u omisiones del Contratista,
(1) a cualquier persona autorizada para estar en la Zona de Obras.
(11) a terceros que no se encuentren en la Zona de Obra, y
¢) dafios sufridos por las obras y los materiales durante la construccién.

2 - Bl Contratista debera proporcionar a la Inspeccién Municipal de 1a Obra, las polizas de seguro descriptas dentro de las
48 hs. antes de la Fecha del Acta de Inicio o Replanteo de Obra.

Dichos seguros deberan proporcionar compensacion pagadera en los tipos y proporciones de monedas, a fines de cubrir la
pérdida o perjuicio ocasionado.

3.- Si el Confratista no proporcionara los Seguros exigidos, el Contratanle podra contratar los seguros que deberia haber
suministrado el Contratista y podra recuperar las primas pagadas por e Conlratante de los pagos que se adeuden al
Contratista, o bien, si no se le adeudare nada, considerarlas una deuda del Contratista, sin perjuicio de proceder a la
ejecucion de la Garantia de Contrato.

4 - Las condiciones de los seguros no podran modificarse sin ia aprobacién de la Inspeccion de Obra.-
5.- Las Polizas seran entregadas a la Oficialia Mayor de la Municipalidad para su custodia.-
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MUNICIPALIDAD DE VILLA CARLOS PAL
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO AMBIENTAL

El Contratista efectuara el registro de la Obra: Proyecto, Direccion Técnica y Representacion Téenica (Articuio 21°), ante el
Colegio Profesional que correspondiere. Si asi no lo hiciere, la Inspeccion podréa detener la gjecucion de todos los trabajos

hasta que dicho requisito haya sido cumplimentado, sin que por esto el Coniratista tenga derecho a ninguna ampliacion de
plazo de Obra.

Articulo 44°.- Modificacién del Proyecto:

El Contratista debera respetar fielmente el proyecto aprobado y contratado para la gjecucion de la Obra, en todos sus
detalles y no podra introducir modificaciones al mismo de no mediar autorizacién por escrito por parte de la Direccién
Técnica/tnspeccion de Obra. Toda modificacion que pudiere producirse, no representard variaciones de Precios Unitarios

en ningan sentido.
Articulo 45°.- Planos Conforme a Obra:

Antes de la Recepcidon Provisoria, el Contratista debera presentar a la Inspeccion, los Planos conforme a Obra, os que
deberan ser aprobados u observados por la Inspeccion. Si los mismos fueron observados, el Contratista debera rehacerios y
completarlos dentro de los cinco (5) dias posteriores a su devolucién por parte de la Inspeccion.

La Recepcion Provisoria se lievara a cabo recién cuando los planos conforme a la Obra, sean aprobados por la Inspeccidn,
estos planos deberén ser confeccionados conforme a las instrucciones que impartira la Inspeccion, quién fijar el namero de
planos, copias, escalas, formatos, detalles, etc. La presentacién y aprobacion de los planos conforme a Obra, debera ser
efectuada dentro del plazo de ejecucion de la Obra. Si el Contratista no proporcionara los planos en la fecha estipulada se le
retendra la suma de PESOS QUINCE MIL ($ 15.000,00) de los pagos que se le adeudaren al Contratista.

Articulo 46°.- Recepciones y Plazo de la Garantia de los trabajos:

A) Recepeion Provisoria o Provisional:

Sera la altima operacién a realizar durante el plazo contractual, consecuentemente y previo a ello, el Contratista tendra que
haber realizado y aprobado por parte de la Inspeccion, todas las mediciones y ensayos que surgieren como necesarios e
imprescindibles a los efectos de proceder a la Recepcion Provisoria.

Plazo de Garantia: El plazo de garantia de los trabajos ejecutados sera de un (1) afio, a partir de la Recepcién Provisoria y
durante ese plazo, el Contratista sera el responsable de la conservacién de las Obras y de las reparaciones requeridas por
defectos provenientes de la mala calidad o gjecucion deficiente de los trabajos o vicios ocultos.

Cuando las causas de dichos vicios, no sean atribuibles al Contratista, éste quedara exento de realizar las reparaciones a su
cargo y podra presupuestarlas en caso que se le requiera y se halle interesado en ejecutar los trabajos; dicho presupuesto
debera ser aprobado por la Reparticion que podrd solicitar precios a ofras Empresas. .

B) Recepcion Definitiva:
Vencido el plazo de Garaniia descripto en el Inciso anterior, el Contratista tendra derecho a solicitar la Recepcién
Definitiva de la Obra, siempre que se hubiere comprobado la buena calidad de los materiales, la buena ejecucion de los

trabajos ¥ el estado de la Obra justifique la misma, todo sin perjuicio de la responsabilidad del Contratista, prevista en el
Art. 1646 del Cadigo Civil -

Articulo 47°.~ Cliusula Anticorrupcién.

Sera causal delerminante del rechazo sin mds tramite de la propuesta u oferta en cualquier estado del Concurso, o de la
rescisién de pleno derecho del Contrato, dar u ofrecer dinero o cualquier dadiva a fin de que: ‘
a) Funcionarios o empleados piiblicos con competencia referida al Concurso o Contrato, hagan o dejen de hacer algo
relativo a sus funciones.-
b) O para que hagan valer la influencia de su cargo ante otro funcionario o empleado publico con la competencia
deseripta, a fin de que estos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.-
¢) Cualquier persona haga valer su relacion u influencia sobre un funcionario o empleado pablico con la competencia
descripta, a fin de que estos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.-
Seran considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan comprometido tales actos en interés del contratista
directa o indirectamenie, ya sea como representanies administradores, socios, mandatarios, gerentes, empleados,
contratados, gestores de negocios, sindicos, o cualquier otra persona fisica o juridica.
Las consecuencias de esias conductas ilicitas se produciran aun cuando se hubiese consumado en grado de tentativa.

Articnio 48°.- Jurisdiccién — Reclamacion Previa — Domicilio:

Todas las cuestiones a que dé lugar 1a aplicacion e interpretacion del contrato, deberdn debatirse ante la jurisdiccion de los
Tribunales del fuero Contencioso—Administrativo de la Ciudad de Cordoba, de conformidad a la ley de la maleria. En
forma previa a la promocién de cualquier demanda judicial, el adjudicatario estard obligado a formular reclamacig
administrativa anle el Municipio tendiente a obtener el pronunciamiento del Departamento Ejecutivo. /

A todos los efectos, se considerara_como domicilio de! adjudicatario el fijado en la presentacién, que debera situarse/n la
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MUNICIPALIDAD DE VILLA CARLOS PAZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO AMBIENTAL

Carios Paz. Los domicilios asi constituidos se consideran subsistentes y seran validas las actuaciones que en ellos se
cumplan, mientras no medie notiticacion fehaciente de su cambio.

Articulo 49°.- Valor del Pliego:

Se establece el valor del presente Pliego en la suma de Pesos: Cuarenta Mil (§ 40.000,00).-

ESTERAN A, AVILES
HNTENDENTE MUNICIPAL
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MUNICIPALIDAD DE VILLA CARLOS PAZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO AMBIENTAL

ANEXO I: NOMINA DEL PERSONAL TECNICO Y DE CONDUCCION AFECTADO A LA OBRA.

Denominacion de la firma o del Consorcio de firmas:

1.- PERSONAL TECNICO DEL PROPONENTE ASIGNADO A LA OBRA

1.1.- En relacién de dependencia:
Nombre: ..
THUIO: e
Antecedentes

1.2.- Asesores, Consultores y Contratados
NOMBIR: e e s
Especialidad: ...
Antecedentes .

2.- SUBCONTRATISTAS PARA LA OBRA
Nombre: .....
Especialidad: ... ..o e
ANTECEOENTES: ..ottt eae e s seesr e naeares

et

e .,

/"‘ ; \EJ‘-\D .@c\

ESPIBAN A. A\/!LES
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MUNICIPALIDAD DE VILLA CARLOS PAZ
SECRETARIA DI DESARROLLO URBANO AMBIENTAL

| ANEXO II: CURRICULUM VITAE DEL PERSONAL CLAVE.

1) Datos Personales y Tareas que desempefiaré
* Apellido y Nombre:
* Nacionalidad:
* DN Nro.:
* Lugar y Fecha de Nacimiento:
* Domicilioc Particular:
* Teléfono:
* Matricula Profesional:

2) Datos de Capacitacién
2.1) Titulos:
* Grado
* Postgrado
2.2) Capacitacién Tedrica en TEMAS AFINES a las tareas solicitadas:
* Cursos:
* Actividad Docente y de Investigacidn:
* Becas, Publicacicnes y Congresos:

3) Antecedentes laborales (indicar: denominacién y descripcion del trabajo, tipos de tareas desarrolladas:
coordinadar, proyectista, inspector, etc. y fecha de realizacién}.
3.1) En TEMAS AFINES a las Tareas solicitadas:
* Asistencia Técnica {diagndsticos, estudios basicos, anteproyectos, proyectos, pliegos, etc.}:
* Direccion, Supervision e Inspector de Obras:
3.2) En TEMAS NO AFINES a las Tareas solicitadas:
* Asistencia Técnica (diagndsticos, estudios bdsicos, anteproyectos, proyectos, pliegos, etc.):
* Direccion, Supervision e Inspector de Obras:

4) Otras Referencias {que puedan resultar de interés}):

Firma Representante Técnico Firma Apoderado Lugar

LG MARIA ALES

o ALSENTANTES
J0 DE REPRE:
CONG SLIA CARLOS PAZ
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MUNICIPALIDAD DE VILLA CARLOS PAZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANOC AMBIENTAL

PLANILLA DE COTIZACION

...... abajo firmantes . . .................... e et .. condomicilio legal constituido en la calle . . . .
.......................... de la Ciudad de Villa Carlos Paz, Repiblica Argentina, quienes se presentan en forma
mancomunada y solidaria, después de estudiar cuidadosamente los documentos de la licitacién y luego de recoger en el
sitio en que se ejecutardn las obras, las informaciones relativas a las condiciones locales que pueden influir sobre la
determinacion de los precios : no quedando duda alguna de la interpretacion de los documentos de la licitacion y demads
condiciones, proponen ejecutar las obras y trabajos que en ellos se especifican, proveer toedos los materiales necesarios a
incorporar en obra, y los elementos de labor que se requieran para efectuar Jos trabajos, de estricto acuerdo con el
verdadero objeto y significado de la documentacion y con la finalidad que deberan cumplir las obras una vez
construidas por la suma de Pesos

Precio de! Modulo en Suelo

s )

Precio detl Modulo en Roca

b )

Acompafia constancia de la garantia de oferta, consistente en depdsito en efectivo, fianza bancaria o péliza de seguro
{(indicande Banco o Compafiia). . .. ............... POF A sSUMA dE PES0S . . . ittt it e et it e
(S J-

El plazo de mantenimiento de la presente ofertaespor................... (.... Jdias. ... ...l

Lugary Fecha . .. .. . e e e

Firma del Proponente Firma del Representante Técnico

ESTELAN AL AVILE

owr b L. AR ALERR ESTHEANA A
DRA.A q[.‘g] A PRESIDENTA INTEAENTE MUNITIPAL
SECRETARIAEGSEAT VA CONGEO DE REPRESENTANTES
CONCEJO DE REPRASENTANTES ¢ VILLA CARLOS PAZ

DE VILLA CARLDS PAZ
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REFERENCIAS
. : . FRENTE DE OBRA N 1
. oo ' e FRENTE DE OBRA N° 2
. ot ' FRENTE DE OBRA N3
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MUNICIPALIDAD D VILLA CARLOS PAZ
SECRETARIA 1! DESARROLLO URBANO AMBIENTAL

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES PARA EJECUCION DE REDES
COLECTORAS CLOACALES
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1-1 GENERALIDADES.
El presente pliego tiene por objeto regular la calidad minima de las verificaciones del anteproyecto base aportado
por el Municipio y las obras a ejecutarse con el. La INSPECCION designada por el Comitente, al igual que la
DIRECCION TECNICA DE LA OBRA, velaran por el estricto cumplimiento de este pliego y los planos del
proyecto ejecutivo que la contratista completard y registrara en el colegio de Ingenieros Civiles de la Provincia de
Cordoba, al igual que lo hard con su Representacion Técnica.
Previo a la iniciacion de las Obras, ¢l CONTRATISTA deberd presentar ante la INSPECCION y la DIRECCION
TECNICA DE LA OBRA un proyecto gjecutivo de toda la obra, el cual sera realizado por el mismo, basado en la
informacién proporcionada por el CONCESIONARIO y en toda otra informacion que pudiera obtener ¢n las
entidades locales. Este proyecto deberé incluir topografia, determinacion de caudales, dimensionamiento completo
de las redes y estaciones de bombeo si las hubiere. El mencionado proyecto sera revisado y aprobado por la
INSPECCION y la DIRECCION TECNICA DE LA OBRA, para lucgo ser registrado.

1-2LIMPIEZAY PREPARACION DEL TERRENO.
Una vez definido el terreno en que se ejecutaran los trabajos y a los efectos de la realizacion del reptanteo, el
CONTRATISTA procedera a limpiar y emparejar el terreno que ocupara la construccion.
Estas tareas no seran liquidadas expresamente y su cosio se considerara incluido en el precio del item que
corresponda.
Fn la operacion de limpieza y preparacion del terreno se debera respetar cuidadosamente la integridad de las
especies forestales y arbustivas que no se removeran, con excepcion de aquellas que sea indispensable extraer por
encontrarse en el sector de construcciones y donde produzean una interferencia manifiesta en el desarrollo de las
obras.
£l CONTRATISTA debera tomar los recaudos necesarios para que no se produzca el deterioro de la forestacion
autoetona. En caso contrario, debera reparar el deterioro, reponiendo las especies destruidas o extraidas.
De comprobarse que el personal afectado a la obra haya sido el causal de algin tipo de depredacion, el
CONTRATISTA sera el anico responsable y por tal motivo se hara pasible a una multa del 5% del monto total de
lo certificado hasta ese momento.

1-3 COMPLEMENTOS DE DOCUMENTACION.

-4 REPLANTEO DE LA OBRA.

anteo definitivo de las obras a ejecutar, se establecerd previa consulta con los planos de las instalaciones
&ex@entes de manera de evitar dafios a las mismas y no interrumpir su funcionamiento. El CONTRATISTA
bera recabar todos los datos necesarios sobre la traza de la obra, con el objeto de determinar la solucion técnica-
@g smica mas favorable, ya que el CONTRATISTA no podra aducir desconocimiento de su existencia.

eccion podra ordenar la ejecucion de sondeos previos, para determinar definitivamente la existencia de
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MUNICIPALIDAD DE VILLA CARLOS PAZ
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impedimento por otras instalaciones existentes de ejecutar la obra, como consta en planos, el CONTRATISTA
debera elevar la solucién a la INSPECCION, quien lo pondré a la consideracién de la Municipalidad, la que dara
aprobacion definitiva.

Los niveles de obra que figuran en planos y que se respetaran para su ejecucion, estan referidos a la cota cero del
IGN.

Para el conirol de 1a obra el CONTRATISTA debera materializar, en distintos lugares y en funcién del avance de
obra, mojones con cota conocida.

La nivelacion que se realizard en ida y vuelta desde el punto de arranque tendra una tolerancia de cierre T(cm)=+-
2.5*%K , donde K es la raiz cuadrada de la longitud nivelada en Kilometros.

Todos los gastos que demanden este conjunto de tareas correran por cuenta y cargo del CONTRATISTA.

1-5 ACTAS DE COMPROBACION.
Previo a la iniciacion de las obras, el CONTRATISTA debera efectuar en forma conjunta con la INSPECCION, a
verificacion del estado y particularidades de las fincas vecinas a dichas obras, debiéndose labrar las
correspondientes actas de comprobacion.
De verificarse que las mismas no presentan fisura alguna debera labrarse el acta respectiva. Se podra agrupar en
una sola acta la totalidad de las fincas que se hallen en esta condicién y que correspondan a cada cuadra.
Si por el contrario, s¢ notaren deficiencias en los frentes o interiores, deberd labrarse un acta singutar para cada
finca que se hallase en esie caso, haciendo constar en forma precisa las irregularidades observadas, debiendo el
CONTRATISTA proceder a tomar fotografias de las anomalias observadas. Las que deberan ser como minimo de
18 x 24 cm. Una copia de aquellas conjuntamente con el soporte digital, se agrogard al acta que se reserva la
INSPECCION y otra copia serd conservada por el CONTRATISTA. En todos los casos, las actas labradas deberan
ser firmadas por el CONTRATISTA, la INSPECCION vy el Propictario de la finca. Si éste se opusiera, ello no sera
6bice para labrar el acta de dicha circunstancia, avalada en caracter de testigos, por dos personas legalmente
habilitadas al efecto. De no localizarse o no concurrir el Propietario, se procedera como en el caso anterior,
agregindose comprobantes de dos (2) citaciones como minimo.
A fin de constatar si las fisuras no han variado en el transcurso de la obra, el CONTRATISTA debera colocar

el/los testigos que estimare necesario la INSPECCION de obras.

Antes de la recepcién provisional de obra se procederd a una nueva ingpeccion siguiéndose el mismo
procedimiemo indicado para la realizacion del acta de constatacion. De no verificarse anomalias se labrara el acta
ge gm formidad suscripta por el CONTRATISTA y el Propietario, en el caso en ue este se negara a firmar el acta,
%Eﬁgcedera en la misma forma que para las acias de comprobacion. Caso contrario, ¢l CONTRATISTA esta
Eﬁ%gdo a proceder a la reparacion, por su exclusiva cuenta, de la finca afectada debiéndose una vez [inalizado
o
Détrabajo proceder a labrar el acta de conformidad en las condiciones antedichas.
e%‘é:itera que ¢l CONTRATISTA se compromete a ejecutar por su exclusiva cuenta la totalidad de los trabajos

= o .
que fuesen necesarios a

fin de subsanar las anomalias observadas en las fincas frentistas que fuesen imputables a la
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MUNICIPALIDAD DE VILLA CARLOS PAZ
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Queriendo significar con esto que solamente se permitird la excavacion de un tramo cuando el anterior se
encuentra totalmente tapado y compactado.

No obstante todo lo expresado en el presente articulo, para que se inicie un nuevo frente de trabajo o para que se
inicie la aperlura de un tramo la IN SPECCION de obra deberd otorgar previamente la autorizacién
correspondiente.

La excavacion no podra aventajar en mas de trescientos (300) metros a la cafieria colocada y tapada, con la zanja
tolalmente rellena en cada tramo en que se trabaje, pudiéndose modificar esa distancia solo a juicio de la
INSPECCION de obras, si las circunstancias asi lo aconsejaran.

Si el CONTRATISTA no cumplimentara lo establecido precedentemente, la INSPECCION le fijara un plazo para
colocarse dentro de las condiciones establecidas, y en caso de incumplimiento del plazo fijado, el CONTRATISTA
se haré pasible de una multa fijada en el 10% del total del certificado correspondiente a ese mes, sin perjuicio del
derecho a que ta Municipalidad disponga la ejecucién de los trabajos por cuenta del CONTRATISTA.

En caso que el CONTRATISTA interrumpiese temporariamente la tarea en un frente de trabajo, deberd dejar la
zanja con la cafieria colocada perfectamente rellenada y compactada. Si la interrupcion de los trabajos se debiera a
causas justificadas, debidamente comprobadas por la IN SPECCION, y la zanja con la cafieria colocada o sin ella,

quedase abierta, el CONTRATISTA tomara las precauciones necesarias para evitar accidentes o perjuicios.

1-7 EXCAVACIONES.
Se debera tener en cuenta la variabilidad del nivel de la napa fredtica en base a los més altos niveles registrados y
tipo de suelo, no admitiéndose reconocimientos ni reclamos posteriores, de ninguna indole, por tal motivo.
Asimismo se considerara que el CONTRATISTA ha reconocido la totalidad de los terrenos que interesan a la obra
de manera que el precio de la oferta tiene en cuenta la totalidad de los costos que la real ¢jecucion de la excavacion
provocarai.
El CONTRATISTA realizara todos los trabajos de eliminacion de obsticulos y limpieza que fuera necesario
realizar antes de proceder a la excavacion de la zona interesada por la misma.
Extraera los arboles y arbustos con sus raices en las fajas o sectores correspondientes, previa aprobacion por parte
de la INSPECCION. Todos estos trabajos se consideraran incluidos en el monto de obra.

En e caso de excavacion en roca podra usar cemento expansivo.

1-8 PERFIL LONGITUDINAL DE LAS EXCAVACIONES EN ZANJA.

gler otra causa imputable o no a la imprevisién del CONTRATISTA. Este relleno de suelo cemento debera

agrar
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MUNICIPALIDAD DI VILLA CARLOS PAZ
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ponga en marcha todo el sistema cloacal. El costo que sea necesario realizar para que continlen en servicio correra
por cuenta y cargo del CONTRATISTA.

Aquellos pozos o camaras que estan fuera de servicio deberan ser previamente desinfectados y rellenados por
cuenta v cargo del CONTRATISTA de acuerdo a lo indicado en criterios del E.N.O.H.S.A. En aquellos pozos o
cdmaras que quedaran fuera de servicio una vez habilitada la obra, se ejecutara lo indicado anteriormente, pero

recién en aquella época.

1 - 9 MEDIOS Y SISTEMAS DE TRABAJO A EMPLEAR EN LA EJECUCION DE
EXCAVACIONES.
Las excavaciones para la colocacion de caiierias bajo calzada seran realizadas a cielo abierto, salvo que la
ejecucion de tineles provoque una optimizacion del proyecto.
La tecnologia empleada en la realizacién de los mismos, debera asegurar un didmetro de excavacion coincidente
con el de la cafieria a instalar y la correcla compactacion tal que se evite la posibilidad de hundimientos
superficiales.
En las excavaciones, para la instalacién de carieria bajo calzada pavimentada con hormigdn, la rotura del mismo
debera ejecutarse de la siguiente manera:

a) Aserrar primeramente todo el perimetro de la zona a demoler. Este aserrado se realizard hasta una
profundidad igual a un tercio (1/3) del espesor del pavimento.

b) Posieriormente, se realizara la demolicion con martillo neumético, iniciando la tarea de percusion por la zona
central del total a demoler, para ir paulatinamente demoliendo hacia la periferia aserrada. Esta tarea de demolicion
se debera efectuar cuidadosamente a los fines de proteger el pavimento existente.

¢) Si con la tarea de demolicién se afectaran las zonas de pavimento inmediatamente adyacentes a la zona de
trabajo, ¢! CONTRATISTA debera ejecutar la demolicion total de lo afectado, y posterior refaccion a su cargo, y
su costo estard incluido en el precio del ilem.

Para la rotura del pavimento asfaltico el aserrado se realizard en todo su espesor y luego se procedera a la rotura
con martillo neumatico.

Las roturas de los pavimentos se ejecutaran hasta 1,00 m. antes de los cordones. Si por cualquier motivo se
produjera la rotura del mismo la refaccion sera por cuenta exclusiva del CONTRATISTA. O sea debera arbitrarse
Jos medios necesarios para evitar la rotura del cordén, en caso que esto sucediera sera responsabilidad directa del
CONTRATISTA.

En cuanto a la instalacién de cafierias bajo veredas, seran ejecutadas a cielo abierto salvo que la ejecucion de

f :@L%ﬁea mas conveniente técnicamente o imprescindiblemente necesaria.

) }_ ﬁo@glos casos en que se opte por el tendido de red mediante el uso de tinel, no se liquidara la refaccién de
— b §|§n“§o y/o veredas que hubiese sido necesario ejecutar sino el costo de la realizacion del tuneleo.
mu:‘—’

a‘ﬁérlas bajo calzada se instalarin como minimo a 1.00 m. del cordén de vereda con el fin de que al efectuar

-‘— oﬁira quede conformado un cordén cuneta. La ubicacion de la cafieria con respecto al ¢je de la calzada estara
<Z
[

=
TR

S TORAS CLOACAL Fb W @me
h.

‘ LG TIORATIO PEDRONE
B0 DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PART{GUi/AigSlo Urhedo Ambionte!
sdunicipaiidad do \ita arlos Paz



MUNICIPALIDAD DE VILLA CARLOS PAZ
SECRETARLA DE DESARROLLO URBANO AMBIENTAL

Para evitar desmoronamienios las excavaciones deberin apuntalarse y entibarse correctamente donde fuera
necesario o en su defecto se podran realizar con taludes, pero el mayor volumen de excavacion sera absorbido en
todos los casos por el CONTRATISTA, sin excepcién. La presencia de piedras aluvionales obligard a adoptar un

tipo adecuado de entibado, los que también serdn absorbidos por el CONTRATISTA.

1-11 MEDIDAS DE PRECAUCION A TOMAR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA.

A los efectos de determinar las medidas de precaucion a tomar en la gjecucion de la obra se debe tener en cuenta
que los trabajos se realizaran por tramos comprendidos entre boca de registro, cuyas longitudes serdn como las
especificaciones en el punto 6 del capitulo 1 del presente pliego.

En todos los casos los trabajos se realizaran de modo tal que cuando se proceda a la colocacion de las cafierias en
un tramo debe estar completado el relleno del tramo anterior, o sea que la excavacion no podra aventajar la cafieria
colocada y tapada en la distancia determinada precedentemente.

El CONTRATISTA debera asegurar en cada tramo de trabajo el cumplimiento de las siguientes exigencias:

a- Paso para peatones, en cada vereda, el que tendra como minimo 1.20 m. de ancho entre linea de edificacion y
los elementos de contencién o de cerramiento que se adopten y ofrecera el maximo de seguridad a quienes lo
utilicen.

b- Paso para peatones, en los cruces de las calles cumpliran los mismos requisitos de funcionalidad y seguridad
que en el caso precedentemente citado.

c- Circulacion local de vehiculos, de por lo menos un carril, para permitir ¢l aprovisionamiento de los vecinos
frentistas, carga y descarga de mercaderias combustibles, etc. Cuando ello sea imposible de lograr el
CONTRATISTA tomara todas las providencias para suplir el normal desenvolvimiento de las actividades
enumeradas, habilitando personal a su cargo si fuese necesario.

d~ Libre acceso de vehiculos a los garajes (particulares, fabriles, etc.), mediante planchadas colocadas sobre la
zanja. Cuando por razones técnicas o por excesiva proximidad de los garajes, no fuera posible asegurar la entrada a
todos ellos, el CONTRATISTA dara preferencia a los establecimientos fabriles, talleres o negocios.

e- Libre desenvolvimienio del servicio de bomberos ante una eventual emergencia.

£ Libre escurrimiento de los desagiies pluviales domiciliarios y adecuados encauzamientos de las aguas
pluviales, evitando inundaciones internas o filiraciones que afecten las construcciones vecinas a la obra misma.
También se evilar el ingreso a la zanja del agua que corre por las calles transversales.

g- Conservacion en perfectas condiciones de estabilidad y funcionamiento de las instalaciones de provision de

1a, desagiies cloacales y pluviales existentes que interfieran longitudinal o transversalmente con las obras que

Sso que su remocidn, parcial o total, resulte absolutamente indispensable, deberd preverse un sistema
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io que reemplace el existente, el que sera devuelto a sus condiciones normales a la terminacion de cada
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trabajo. El costo que ello demande correra por cuenta y cargo del CONTRATISTA.
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= nservacion en perfectas condiciones de todas las instalaciones de servicios pablicos. Si la remocién de
-ﬁguﬁ’u de ellas fuese inevitable, deberan ejecutarse con el tiempo necesario, todas las diligencias indispensables.
Conservacion de la arboleda existente, evitando en lo posible su deterioro o inutilizacion. En caso en que sea

la eliminacion de algin ejemplar, ¢} CONTRATISTA deberd proceder a su reposicidn por su cuenta y

U4 realizara el abalizamiento nocturno a lo largo de la zanja.
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MUNICIPALIDAD DE VILLA CARLOS PAZ
SECRETARIA DL DESARROLLO URBANO AMBIENTAL

En general, el CONTRATISTA debera tener especialmente en cuenta las disposiciones Municipales vigentes para
obras a efectuar en la via publica.

Estos trabajos se hallaran incluidos dentro de! monto contractual.

1 - 12 ELIMINACION DEL AGUA DE LAS FXCAVACIONES - DEPRESION DE LAS NAPAS
SUBTERRANEAS-BOMBEOS-DRENAJES.
Las Obras se conslruiran con las excavaciones en Seco debiendo el CONTRATISTA, adoptar todas las
precauciones y ejecutar todos los trabajos concurrentes a ese fin, por su exclusiva cuenta y riesgo.
Para la defensa contra avenidas de agua superficial, se construiran ataguias, tajamares o terraplenes, si ello cabe,
en la forma que proponga el CONTRATISTA y apruebe la Inspeccién y/o Direccidn Téenica.
Para la eliminacién de las aguas subterrineas, el CONTRATISTA dispondra de los equipos de bombeo necesarios
y ejecutara los drenajes que estime conveniente y si ello no bastare, se efectuard la depresion de las napas
mediante procedimientos adecuados.
Ef CONTRATISTA antes de comenzar con la depresion de la napa debera presentar la metodologia a seguir y
equipos a utilizar. Esta presentacion debera realizarla ante la Inspeceién y/o Direccién Técnica de la obra para su
visacién y para que preste su conformidad. Cabe aclarar que esta presentacion no libera al CONTRATISTA de ser
el finico responsable de los trabajos. Queda entendido que el costo de todos los trabajos relacionados con la
depresion de la napa y la provision de materiales v planteles, que al mismo fin se precisaran, se consideran
incluidos en los precios que conforman el precio total de la obra. Se considera que el CONTRATISTA ha
cfectuado los sondeos y ensayos de suglo para conocer el mismo por lo que no se reconocera ningin tipo de
reclamo y no podra aducir desconocimiento del tipo y caracteristica del suelo. E1 CONTRATISTA al adoptar el
método de trabajo para mantener en seco las excavaciones, debetd eliminar toda posibilidad de dafios, desperfectos
y perjuicios direcios o indirectos a ia edificacién e instalaciones proximas, de todos los cuales serd el Unico
responsable.
Correra por cuenta del CONTRATISTA el suministro de los equipos, herramientas ¢ instrumenios de medicion
necesarios, como asi los gastos de organizacion de los ensayos, para justificar el método de depresion o achique
que fucren menester realizar al efectuar las excavaciones. Cabe destacar que el CONTRATISTA propondra la
metodologia de trabajo a la Inspeccidn y/o Direccion Técnica y esle debera prestar su conformidad antes de

¢jecutar cualquier trabajo. El costo de estos trabajos se hallara incluidos dentro del precio de la obra.

1-13 RELLENOS Y TERRAPLENAMIENTOS.
w

i
-
@e% de las excavaciones a partir de los 0,30m por encima del exirados del cafio se podra efectuar con las

enientes de las mismas.

3 HiEcesario transportar tierras de un lugar a otro de las obras para electuar rellenos, este transporte, sera por
u%?é&i CONTRATISTA.

L 5Ere os se efectuaran por capas sucesivas de 0,20m de espesor, como maximo, previamente humedecido con
umedad éptima de compaciacion. La determinacion de la densidad se realizara en cada capa por el metodo de
conforme a las Normas de ensayos de Vialidad Nacional V N.-E8-66. En todos los casos los valores seran

mediante ensayos de compactacion Proctor Modificado. La compactacién se realizard con medios

/9 y debera ser uniforme en toda su longitud, ancho y espesor. No se aceptaran zonas con humedades
o - - . . o f
Shidres al 2% de la humedad Optima, quedando, por lo tanto, prohibido la inundacion como met do de

comgjactaoic’m.
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MUNICIPALIDAD DE VILLA CARLOS PAZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO AMBIENTAL

l.os ensayos Proctor Modificado se realizaran conforme a la Norma de ensayo V.N.-E8-67 de Vialidad Nacional.
Para el caso de zanjas las determinaciones de la densidad se realizaran cada cien (100) metros, alternadas a ambos
lados del cafio, hasta el nivel del extradds v a la derecha ¢ izquierda del eje de la excavacion en el relieno sobre el
extrados del cafio.

Ll relleno correspondiente al acunamiento para uno v otro tipo de cafieria, se efectuara con pala de mano de tal
manera que las cargas de arena a uno y otro lado de la cafieria estén siempre equilibradas. El material utilizado
para este relleno debera estar libre de terrones, piedras, cascotes, etc., por ello se obliga al CONTRATISTA a
zarandear previamente la arena con una malla de 10 mm. Fl relleno de la zanja que va desde los 0,30m por encima
del extrados del cafio hasta la superficie podra ser realizado con procedimientos mecénicos y con suelo del lugar y
se compaclard hasta alcanzar una densidad de suelo seco minima del 95% del ensayo Proctor Modificado del
material empleado. El relleno de tineles se efectuara con especial atencion mediante el empleo de pisones largos y
humedeciendo el suelo si fuera necesario. El relleno de las excavaciones circundantes a las obras de mamposterias
u hormigén deberan realizarse luego que las estructuras hayan adquirido cierta consistencia.

El CONTRATISTA deberéd adoptar las precauciones convenientes en cada caso, para evitar que al hacerse los
rellenos se deterioren las obras realizadas, pues el sera el (nico responsable de tales deterioros. En todos los casos
el sistema o medios de trabajo para efectuar los rellenos y compactacion seran aprobados previamente por la
inspeccion y/o Direccion Vécnica. Si fuera necesario efectuar terraplenamienos, se seguiran las mismas reglas
indicadas para los rellenos de excavaciones. Si luego de terminados los rellenos se¢ produjeran asentamientos de los
mismos, la Inspeccion y/o Direccion Técnica, fijara, en cada caso, al CONTRATISTA un plazo para completarlos
el que no exceder4 de 48 horas y en caso de incumplimiento, este se hara pasible de la aplicacién de una multa por
cada dia de atraso, la que sera del 2% de los certificados sin perjuicio de que la Municipalidad tenga derecho de
disponer la ejecucion de los trabajos por cuenta y cargo del CONTRATISTA.

Bajo pavimento la (ltima capa a compaciar deberd alcanzar una densidad de suelo seco minimo del 98% del
ensayo de Proctor Modificado.

Ademas, la INSPECCION podréa suspender la certificacién de los trabajos que estuvieren en condiciones de ser
certificados, hasta tanto se completen dichos rellenos.

Terminada la colocacidn de las cafierias u obras hormigonadas in situ, no se podran efectuar rellenos, ni colocar
sobrecarga alguna, ni librar al transito las calles, hasta tanio lo autorice la Inspeccidn y/o Direcciéon Técnica:

EI CONTRATISTA tendra en cuenta, que por las caracteristicas del terreno puede ser que el material sobrante de
las excavaciones no resulte adecuado para efectuar los rellenos, en este caso deberd prever los lugares de
extraccién de suelo convenientes, su trasiado al tugar de las obras y el alejamiento de los no aptos. El costo de
estos trabajos se consideraran incluidos en el presupuesto de la obra. Para los rellenos en veredas y calzadas el
CONTRATISTA debera dar estricto cumplimiento a las disposiciones Municipales, Provinciales o Nacionales
vigentes, seglin corresponda.

Todos los rellenos y terraplenamienios que fueran necesarios realizar, estaran incluidos dentro del costo total de la’
obra. Cabe destacar que todos los ensayos de suelo que sea necesario realizar y que la INSPECCION de obra
estime conveniente, para controlar los grados de compactacion realizados durante las tareas de relleno y
terraplenamiento y comprobar que las mismas han sido realizadas de acuerdo a lo exigido en este presente pliego,

seran a cuenta y cargo del CONTRATISTA.

1-14 ASIENTOS PARA CANERIAS Y ESTRUCTURAS.
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4 CONCESIONARIO ejecutara las capas de asiento que sean necesarias para un apoyo parejo tanto de cafierias
como de estructuras en general del terreno excavado, o donde el terreno ofreciese insuficiente resistencia a juicio
de la INSPECCION, bajo pavimento la Gltima capa a compactar debera alcanzar una densidad de suelo del 98%
del ensayo Proctor Modificado ajustandose en todos estos trabajos a las indicaciones que ¢ésta impartiera en cada
caso, de acuerdo con las siguientes prescripciones:

_En terrenos inconsistentes el asiento se ejecutara suelo cemento o suelo cal, al 5%, con un espesor aproximado
de 0,20 m.

-Fn terrenos pétreos, donde no pueda lograrse un asentamiento uniforme y satisfactorio, a juicio de la
INSPECCION, se ejecutard un colchon de suelo apisonado, con un espesor aproximado de 0,10m, que abarcard
todo el ancho de la zanja o sector donde se asentard la estructura.

El precio de todos estos trabajos estara incluido dentro del precio contractual.

1-15 ACUNAMIENTO DE LA CANERIA.

El acunamiento de la cafierfa respondera a las siguientes condiciones técnicas:

Se apoyara sobre un lecho de arena de 10 cm. de espesor minimo; se recubrira superiormente con igual material en
un espesor minimo de 30 cm., laieralmente el mismo material abarcara todo el ancho de la zanja. En la primera
fase se llegara desde el fondo de zanja hasta ¢l nivel de asiento de la cafieria con el material granular establecido,
el cual sera densificado manualmente, a posteriori el relleno tateral y superior dentro del entorno del acunamiento
y hasta los 30 cm. por encima del cafio, se densificara manualmente, con sumo cuidado, teniendo especial atencidn
en la zona de "rifiones” de la cafieria y en particular la zona lateral del conducto.

En la segunda fase del relleno, es decir sobre los 30 cm. que cubren la cafieria y hasta la superficie, el relleno se
realizara tal como se especifica en el Articulo 1-13 denominado rellenos y terraplenamientos. Se tendra especial

cuidado en no producir ovalizacion de la caiieria por efecto de un rellenoy compactacion iateral no controlada.

1-16 DEPOSITO DE MATERIALES EXTRAIDOS DE LAS EXCAVACIONES

[l CONTRATISTA solicitara los permisos necesarios, ante la Municipalidad, para efectuar la apertura de las
excavaciones y depositar en la via piblica los materiales extraidos los que deberan ser autorizados previamente por
la Inspeccién y/o Direccion Fécnica.

La tierra o material exiraido de las excavaciones que deba emplearse en ulteriores rellenos, se depositara
provisoriamente en los sitios mas proximos a ¢llas en que sea posible hacerlo y siempre que con ello no se
ocasionen entorpecimientos necesarios al Lransito, cuando no sea imprescindible suspenderlo, como asi tampoco al
libre escurrimiento de las aguas superficiales, ni se produzca cualquier otra clase de inconvenientes que a juicio de
la Inspeccion y/o Direccion Técnica pudiera evitarse.

Si el CONTRATISTA tuviera que realizar depésitos provisorios y no pudiera o no le conviniera efectuarlos en la
via puiblica, y en consecuencia debiera recurrir a la ocupacion de terrenos o zonas de propiedad fiscal o particular,
debera gestionar previamente la autorizacion del propietario respectivo, conviniendo el precio del alquiler si le
fuera exigido, por escrito aun cuando la ocupacién fuera a titulo gratuito y remitiendo copia de lo actuado a la
Inspeccion y/o Direccidn Técnica una vez desocupado el terreno respectivo, remitird igualmente a la Inspeccion
y/o Direccion Téenica testimonio de que no existen reclamaciones ni deudas pendientes derivadas de la ocupacion.
Tal formalidad no implica responsabilidad alguna para la Municipalidad y tan solo se exige como recaudo para

evitar ulteriores reclamaciones en su caracter de COMITENTE de los trabajos.
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MUNICIPALIDAD DE VILLA CARLOS PAZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO AMBIENTAL

1-17 MATERIALES SOBRANTES DE LAS EXCAVACIONES Y RELLENOS
El material sobrante de las excavaciones luego de efectuados los rellenos se debera alejar de la obra a los lugares
que indique la Inspeccion y/o Direccion Téenica, dentro de un radio de 20 Km. tomados desde 1a Municipalidad de
la Ciudad de Villa Carlos Paz.
El costo de la carga, transporte, descarga y desparramo del malerial sobrante sera por cuenta y cargo del
CONTRATISTA y su costo se considerara incluido dentro del monto contractual.
El CONTRATISTA debera alejar dicho material del lugar de las obras a un ritmo acorde con el de las
excavaciones y rellenos.
Terminado el relleno de una excavacion cualquiera o la refaccion de una vereda o pavimento, el CONTRATISTA
debera retirar el mismo dia el material sobrante. Si se tratara de zanjas continuadas para la colocacion de cafierias,
se aplicara esta disposicion al relleno de una cuadra de cafieria, con sus piezas especiales y conexiones.
En caso que el CONTRATISTA no diera cumplimiento a estas estipulaciones incurrird en una multa igual a la
especificada en el Art.1-6 del presente Capitulo, y ademas la INSPECCION podra ordenar ¢l retiro del material

sobrante por cuenta de aquel.

1-18 ESTUDIOS DE SUELOS.

EI OFERENTE debera realizar por su cuenta y cargo los estudios de suelo que estime conveniente sobre las trazas
de las distintas cafierias y camaras, con el objeto de conocer perfectamente fas caracteristicas y el comportamiento
que tendra el suelo, como asi también los n iveles freaticos, para seleccionar las metodologias de trabajo adecuadas
a emplear duranie la ejecucion de la obra y el correcto calculo y disefio de lo solicitado.

Por lo citado precedentemente ¢l CONTRATISTA no podra aducir desconocimiento del tipo'y caracteristicas del
suelo que interesan las obras, objeto del presenie llamado a licitacion, y no tendra derecho a reclamo alguno de
montos adicionales de obra por cambios en el tipo de suelo o fluctuaciones de la napa freatica.

Como el relleno de las excavaciones, una vez instaladas las cafierias o realizadas las estructuras, y la ejecucion de
los terraplenes debe reunir un determinado grado de compactacion, la INSPECCION de la obra podré realizar el

almero de ensayos que estime conveniente para verificar las densidades.

-19 RESTAURACION DE CONDUCTALES.

El CONTRATISTA al efectuar las excavaciones, u otros trabajos, debera tomar todas las precauciones que sean
pecesarias para evilar el deterioro de condutales y/o conexiones domiciliarias (Agua, Gas, Energia Eléctrica,
Pluviales, Teléfono, elc.).

La reparacion de los dafios producidos sera a exclusivo cargo del CONTRATISTA.

Toda vez que con motivo de las obras se modifique o impida el desagiie de los pluviales y otras canalizaciones, el
CONTRATISTA adoptard las medidas necesarias para evitar perjuicios al vecindario y las excavaciones
practicadas. Inmediatamente determinadas las partes de obras que afectan dichos desagiies o canalizaciones el

CONTRATISTA debera restablecerlos, por su cuenta, en la forma primitiva.

1-20 RECONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y VEREDAS.

El proponente debera efecivar las averiguaciones pertinentes acerca de la ubicacidn extension y tipos de

pavimentos y veredas.
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MUNICIPALIDAD DE VILLA CARLOS PAZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO AMBIENTAL

La refaccion de los pavimentos y veredas se efectuaran al mismo ritmo que ¢l de la colocacion de las cafierias, en
forma tal que dicha refaccién no podra retrazarse en mas de trescientos (300) metros al reileno de la excavacion
correspondiente, en el total de los frentes de trabajo. En caso de incumplimiento Ia INSPECCION fijara un plazo
no mayor de 6 dias para regularizar su ejecucion. Pasado este plazo el CONTRATISTA se haré pasible de una
mulia de 2% de los certificados hasta ese mes en el item reconstruccion de pavimento y vereda por cada dia de
atraso sin perjuicio de que la Municipalidad tenga el derecho de disponer la ejecucion de los trabajos por cuenta
del CONTRATISTA. Ef retiro de! material sobrante de la refaccién de veredas y pavimento quedara a cargo del
CONTRATISTA. Estos trabajos se hayan incluidos dentro del monto de obra.

Por otra parte s¢ aclara que en los cruces de las cafierias con el corddn y la cuneta no se certificara su refaccién por
cuanto se ha establecido que la misma debe cruzar por debajo en tinel. En caso que por la ejecucion de las obras el
cordén y/o cuneta (1,00m.) se hallan deteriorado o destruido el CONTRATISTA debera realizar la reposicion de
los mismos a su exclusivo cargo.

Los conlrapisos a reponer se gjecutaran de hormigén elaborado H17

£l espesor minimo del contrapiso serd de diez (10) cm., y se asentara sobre el terreno previamente humedecido y
compactado y en un todo de acuerdo a lo establecido en el decreto Municipal 247-D-92 de la Ciudad de Cérdoba.
La reposicion de pavimenios, tanto de hormigén como de mezcla asfaltica, se realizaran en un todo de acuerdo al
decreto Municipal 247-D-92 de la Ciudad de Cérdoba y a las instrucciones que imparta la INSPECCION de la
obra y/o el personal de la comision de autorizacion de cortes en la via poblica de la Municipalidad de Carlos Paz.
Las reposiciones de pavimentos y de contrapisos, incluyendo las baldosas de las veredas que deban efectuarse
como consecuencia de la ejecucion de sondeos previos que no esten ubicados sobre la traza de la cafieria, seran
realizadas a cargo y cuenta del CONTRATISTA.

De no existir en el mercado el solado afectado por ¢l paso de la obra se debera reponer la totalidad de la vereda
afectada con un solado nuevo similar al existente, previo acuerdo con el Propictario de! inmueble y la

INSPECCION.

1-21 CANERIAS Y SUNTAS.
Las cafierias a colocar seran de P.V.C. y / o de otros maleriales que estén aprobados o puedan serlo y que
igualen o superen la calidad de las tuberias de P.V.C.

Las cafierias deberan responder a lo siguiente:

De policloruro de vinilo (PVC)

! Contratista proveera cafierias de PVC para conducciones con presion interna, de conformidad con las normas
IRAM N° 13350 “Tubos de PVC rigido, dimensiones”; IRAM N° 13351 “Tubos de PVC no plastificado para
presion”™; JRAM N° 13324 “Piezas de conexién de PVC para presion, medidas, métodos de ensayo y
caracteristicas™, y la documentacién contractual.

Para las conducciones sin presion interna el Contratista proveera cafierias de PVC de conformidad con las
normas IRAM N° 13325 “Tubos y enchufes de unién de PVC rigido para ventilacion, desagiies pluviales y
cloacales”, TRAM N° 13326 “Tubos de PVC rigido para ventilacion, desaglies pluviales y cloacales.
Caracteristicas”, JIRAM N° 13331 (Parle 1) “Piezas de conexion de PVC rigido para ventilacion y desagiics

pluviales cloacales moldeados por inyeccion”.
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MUNICIPALIDAD DE VILLA CARLOS PAZ
SECRETARIA DL DESARROLLO URBANO AMBIENTAL

Debera ademas presentar planos de taller con las dimensiones de todos fos cafios, piezas y elementos auxiliares;
y una declaracion certificando que los caiios y otros productos o materiales suministrados estan de conformidad
con los estandares de calidad requeridos.

Todos los cafios podran ser inspeccionados en la planta del fabricante de acuerdo con las disposiciones de las
Normas con los requisitos adicionales establecidos en la presente especificacion. El Contratista notificard a la
Inspeccién por escriio Ia fecha de comienzo de su fabricacion, por lo menos catorce dias antes del comienzo de
cualquier etapa de fabricacion de caio.

Mientras dure la fabricacién del cafio, la Inspeccién tendra acceso a todas las areas donde se realice dicha
fabricacién y se le permitira realizar todas las inspecciones que sean necesarias para verificar ¢l cumplimiento de
las Especificaciones.

Salvo las modificaciones indicadas en la presente especificacion, todo material empleado para fabricar el cafo
serd ensayado de acuerdo con los requisitos de las Normas, segiin corresponda. Dichos ensayos de materiales seran
por cuenta y cargo del Contratista. La Inspeccion podra presenciar todos los ensayos efectuados por el Contratista;
siempre que el programa de trabajo no se atrase por motivos de simple conveniencia de la misma.

Se probara el cafio para determinar sus dimensiones, aplastamiento y estanqueidad de las juntas, de acuerdo a lo
requerido por la Norma ASTM F894. La presion de prueba de estanqueidad en fabrica serd de dos veces la presidn
nominal de la clase. Se presentara un informe de estos resultados.

Ademés de los ensayos requeridos expresamente, la Inspeccion podra solicitar muestras adicionales de
cualguicr material; incluso muestras de revestimiento para la realizacion de ensayos por parte del Comitente.

Se realizara una prueba de mandrilado sobre todos los cafios, antes de la prueba que se efectiie para determinar
pérdidas. Se pasara a mano a través del cafio un mandril cilindrico rigido, cuyo didmetro sea por lo menos el 97%
del diametro interno de disefio. La longitud minima de la parte cilindrica del mandril debera ser igual al diametro
de disefio del cafio. Si el mandril se atasca dentro del cafio en cualquier punto, el mismo debera retirarse y
reemplazarse.

Todos los cafos, piezas y accesorios para la conduccion de liquidos bajo presion, seran marcados en fabrica
seglin se especifica en la Norma IRAM N° 3351. Los cafios, piezas y accesorios para la conduccion de liquidos a
gravedad, serdn marcados en fébrica segin lo especificado por fa Norma IRAM N° 13326.

LLos caiios seran manipulados empleando dispositivos disefiados y construidos para evitar que se daien y que
sean expuestos a la luz del sol. No se permitira el uso de equipos que puedan dafiar la parte externa del cafio. Los
cafios almacenados en pilas deberan contar con elementos de apoyo adecuados y se fijaran para evilar que rueden
en forma accidental. La manipulacién y almacenamiento sera en conformidad de la Norma IRAM N° 13445,

Se proveeran piezas de ajuste segin se requiera para que la colocacién de los cafios se ajuste a las ubicaciones
previstas para los mismos. Cualquier modificacion efectuada en la ubicacién o nomero de dichos elementos debera
ser aprobada por {a Inspeccion.

Las tuberias de PVC podran utilizarse tanto para cafierias con presién interna como en las conducciones a
gravedad, en los diametros de 400 mm y menores.

Caiios:

Los cafios tendran el didmetro y tipo de presién especificado o indicado en los planos de Proyecto, asi mismno
serdn provistos en forma completa con los aros de goma y todas las piezas especiales y accesorios seran provistos

como fueran requeridos en la documentacion contractual. El didmetro nominal sera el didmetro externo.

Todas las juntas de los cafios PVC enterrados serdn de espiga y enchufe. La desviacion en las ju

excedera los 1,5 grados o lamaxima d sviacion recomendada por el tabricante.
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MUNICIPALIDAD DE VILLA CARLOS PAZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO AMBIENTAL

Los aros de goma responderan a las Normas IRAM N° 113047 (desagiie cloacal), IRAM N° 113048 (agua
potable) o ISO 4633-1983.

Piezas Especiales:

Las piezas especiales de PVC seran de lipo inyectado de una sola pieza con juntas de goma. No se aceptaran

piezas armadas y encoladas. Cada pieza especial estara claramente para identificar su tamafio y clase de presion.

De polietileno de alta densidad (PEAD)

El Contratista proveera la cafieria de polietileno de Alta Densidad (PEAD) para conducciones con presion

interna, completa, de conformidad con las Normas ISO/DIS 4427 “Polyethylene pipes for water supply”, IRAM N°
13485 “Tubos de Polietileno para suministro de agua y/o conduccion de liquidos bajo presion” y la documentacion
contractual. J

Las conducciones sin presidn interna a ser provistas por el Contratista estaran de conformidad con las Normas
ISO 8772 “High-density polyethilene pipes and fittings for buried drainage and sewerage systems. Specifications”.

El coniratista debera presentar planos de taller con las dimensiones de todos los cafios, piezas y elementos
auxiliares; como también una declaracion certificando que los cafios y otros productos o materiales suministrados
estan de conformidad con los estdndares de calidad requeridos.

Todos los cafios podrén ser inspeccionados en la planta del fabricante de acuerdo con las disposiciones de las
Normas, con los requisitos adicionales establecidos en la presente especificacion. El Contratista notificara a la
Inspeceion por escrito la fecha de comienzo de su fabricacion, por lo menos catorce dias antes del comienzo de
cualquier etapa de fabricacion del cafio.

Mientras dure la fabricaciéon del caiio, la Inspeccién tendra acceso a todas las dreas donde se realice dicha
fabricacion, y se le permitira realizar todas las inspecciones que sean necesarias para verificar el cumplimiento de
las Especificaciones.

Salvo las modificaciones indicadas en la presente especificacion, todo material empleado para fabricar el cafio
sera ensayado de acuerdo con los requisitos de las Normas, segiin corresponda. Dichos ensayos de materiales seran
por cuenta y cargo del Contratisia. La Inspeccion podra presenciar todos los ensayos ¢fectuados por el Contratista;
siempre que el programa de trabajo no se atrase por motivos de simple conveniencia de la misma.

Se probara el cafio para determinar sus dimensiones, aplastamicento, y estanqueidad de las juntas, de acuerdo a
to requerido por la Norma AWWA C-906. Se presentara un informe de estos resultados.

Fi ensayo para verificar ¢l factor de rigidez se efectuard seleccionando al azar 1 {(un) cafio de cada 50
(cincuenta) producidos. La determinacion se efectuard de acuerdo con la Norma ASTM D-2412 “Método de
ensayo para la determinacion de las caracteristicas de carga externa de caiios plasticos”.

Se realizara una prucba de mandrilado sobre todos los cafios en zanja, antes de la prueba que se efectlie para
determinar pérdidas. Se pasard a mano a través del cafio un mandril cilindrico rigido, cuyo didmetro sea por lo
menos el 97% del diametro interno de disefio. La longitud minima de la parte cilindrica del mandril debera ser
igual al didmetro de disefio de! cafio. Si el mandril se atasca dentro del cafio en cualquier punto, el mismo debera
retirarse y reemplazarse.

Ademas de los ensayos requeridos expresamente, la Inspeccion podra solicitar muestras adicionales de
cualquier material, incluso muestras de revestimiento para la realizacion de ensayos por parte del Comitenie.

Los cafios seran manipulados empleando dispositivos disefiados y construidos para evitar que se dafien los

caiios. No se permitira el uso de equipos que puedan daiflar la parte externa del cafio. Los cafos almacenadgs en
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MUNICIPALIDAD DE VILLA CARLOS PAZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO AMBIENTAL

pilas deberan contar con elementos de apoyo adecuados y se fijardn para evitar que rueden en forma accidental; y
no seran expuestos a la luz del sol.

Se proveeran piezas de ajuste segiin se requiera para que la colacién de los cafios se ajuste a las ubicaciones
previstas para los mismos, Cualquier modificacion efectuada en la ubicacion o nimero de dichos elementos debera
ser aprobada por la Inspeccion.

L.os cafios y piezas especiales deberan iener una superficie suave y densa; libre de fracturas, agrietamientos e
irregularidades.

L.as tuberias de PEAD para cafierias con presion interna se podran emplear en didmetros de 90 mm y mayores.
Las tuberias de PEAD para cafierias sin presion interna se podran emplear en diametros de 400 mm y mayores.

Caiios:

Los cafios y accesorios estaran hechos de PEAD resina MRS 80 segin Normas IRAM N° 13485 ¢ ISO 4427
para conducciones con presién interna. Las tuberias y accesorios sin presidn interna estaran hechos con resina
MRS 80, segin norma 1SO §772.

El diametro nominal es el externo.

Los cafios deberdn ser del diametro y la clase indicada en los planos de Proyecto, y deberan ser suministrados
completos con empaque y todas las piezas especiales y accesorios en conformidad con fos documentos del
contrato.

La clase de presion y el SDR minimos en funcién del didmetro nominal seran los siguientes:

PE / MRSB0 (conducciones con
presion interna) — IRAM 13485

6 21
8 17
10 13.6
12.5 11
16 9

PE / MRS80 (conducciones a
gravedad) - 15O 8772

Sore | - rSDR | ; .:
T i 33 .
12.5 26

17 17

En las (uberias sin presion interna, se adoplard la serie que verifique una deformacion al aplastamiento menor a

la maxima admisible considerando las cargas externas del suelo y por transito pesado (7500 kg/rueda).

Juntas de Cano:

Salvo que se indigue lo contrario en los planos de proyectos solo se usaran uniones soldadas por elecgfofusion.
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MUNICIPALIDAD DE VILLA CARLOS PAZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO AMBIENTAL

Piezas Especiales y Accesorios:

Las piezas especiales y accesorios estaran hechos en conformidad con la Norma AWWA C-9060.

Las piezas especiales para los cafios de PEAD / MRS80 podran ser de este material o de PEAD / MRS 100,
para una presion nominal igual o mayor a la de la tuberia.

Las juntas seran de los mismos tipos que las especificadas para los caflos rectos.

1-22 COLOCACION DE LAS CANERIAS CON ESCURRIMIENTO POR GRAVEDAD.

Antes de la colocacion de cualquier ipo de cafierias que integren las obras se revisaran los cafios y demas piezas,
separando los que presentan rajaduras o fallas para no colocarlos.
Antes de bajarlos a las zanjas los cafios y piezas se limpiaran esmeradamente sacandole los materiales que
pudieran tener adheridos en sus interiores, dedicandoles especial atencién a las espigas y los enchufes, luego se
asentaran firmemente sobre el fondo de las excavaciones cuidando que apoyen en toda su longitud.
Cuando por cualquier causa se interrumpa la colocacion de las cafierias, la extremidad del tlimo cafio colocado
debera ser oblurada para evitar la introduccion de cuerpos extraiios.
las cafierfas, una vez instalada deberan estar alineadas sobre una recta, salvo en los puntos expresamente previstos
en los planos o en los que indique la INSPECCION. La colocacion de las cafierias sera realizada por personal
especializado.

Los trabajos no podran iniciarse sin previa autorizacion escrita de la INSPECCION.,

Se encontraran, sujetas a las siguientes inspecciones:

a) Zanja abiertas.

b) Caiieria colocada, con ejecucion de juntas (alineacion y nivelacion)

¢) Prueba hidrulica a zanja abierta.

d) Prueba hidréulica a zanja tapada y compactada.

¢) Paso del Tapon.

f) Prueba de funcionamiento.
1.as pruebas hidraulicas se realizaran, utilizando dispositivos que aseguren una presion minima de 2.00 m.c.a. en
cada iramo.
Se realizara la prucba hidraulica a zanja abierta, si alguna junta o cafio acusara exudaciones o pérdidas, se le hara
una marca y luego de descargada la cafieria se cambiaran las piezas o tramos de cafios defeciuosos de tal manera
de subsanar las pérdidas.
Se repetira la prueba a "zanja abierta”, se mantendra la cafieria con la misma presion y se procedera al relleno de la
zanja y apisonado de la tierra hasta alcanzar un espesor de 0.30 m. sobre la cafieria, posteriormente s¢ realizara el
relleno total de la zanja. La presién se mantendra durante el tiempo que dure el relleno, para comprobar que los
cafios no han sido dafiados duranie los trabajos de tapada. Si se detectaran pérdidas, cualquiera sca su valor, se
ejecutaran tos trabajos necesarios para subsanar las deficiencias, repitiéndose la prueba las veces que sea necesario
hasta alcanzar los resultados satisfactorios.
La prueba hidraulica a zanja tapada recién se dard por aprobada cuando no se detecte pérdida alguna.
Seguidamente y a efectos de asegurar fa limpieza de la cafieria se efectuara una prueba de tapon, se correrd el

tapon en toda su longitud, en ida y vuelta y se rechazaran las cafierias que no permitan su paso. El tapon teadra un

diametro menor en 6 mm, al interior de la cafieria, y su largo serd una vez y media el diametro de la misma.
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MUNICIPALIDAD DE VILLA CARLOS PAZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO AMBIENTAL

Si el mismo tuviera dificultad para su paso o si para hacerlo hubiera que golpear la cafieria, a juicio exclusivo de la
INSPECCION después de esta prueba se realizard una nueva prueba hidraulica para asegurar que con los golpes no

se ha dafiado la cafieria.

1-23 CANERIAS CON ESCURRIMIENTO A PRESION (Cafierias de Impulsion).
El CONTRATISTA, una vez realizada la topografia del sistema, presentara la memoria de calculo y planos de la
cafierfa de impulsion, correspondientes a la estacién de bombeo N°6. Con esta cafieria de impulsién y las cotas
topograficas resuliantes, el CONTRATISTA podra redimensionar las bombas comerciales a colocar. Los planos
que deberd presentar contendran: una planimetria general y un perfil longitudinal en escala conveniente, en los
cuales se indicaran las camaras de acceso y valvulas de aire y desagile o limpieza. Se debera respetar lo establecido
en el proyecto, justificando cualquier variacion del mismo.
Zstas especificaciones incluyen la provision, acarreo y colocacion de las cafierfas de impulsion, la colocacién de la
cama de arena, la excavacion y relleno y la rotura y reconstitucion de calles y veredas.
Las cafierias de impulsion seran fodas de materiales plasticos y capaces de soportar una presion de 10 Kg/em?2.
Rigen todas las consideraciones gencrales de este Pliego para excavacidn de zanjas, asiento de cafierias en cama de
arena, provision, acarreo y colocacion de cafierias, rellenos, rotura y reparacion de pavimentos y veredas, y de todo
otro trabajo relacionado. |
Los materiales que podran emplearse para las cafierias de impulsion seran: P.E.A.D, soldadas por termo fusion o
electrofusion por cuplas, o cafierias de P:V.C. rigido, con aros de goma aptos para liquido cloacal. Se podran
utilizar también otros tipos de tuberias justificadas por la inspeccion, no aceptandose tuberias de base cementicia.
Para ¢! caloulo estructural de las cafierias se tendran en cuenta no sélo las cargas externas, sino también las
presiones internas producidas por la altura de elevacion y golpe de ariete, para lo cual el CONTRATISTA debera
adjuntar la memoria de calculo correspondiente.
Fn todos aquellos lugares donde sea necesario instalar una curva, en sentido vertical u horizontal, o una reduccion,
se colocara un anclaje, cuyas dimensiones deberan estar justificadas en la memotia de calculo. En todos los casos
en que las estaciones de bombeo reciban efluentes de 1a red o colectoras que no pertenecen a este contrato, en la
construccion de la instalacion de las estaciones se debe iﬁcluir una cafieria de ingreso de dos (2) metros de longitud
con tapén, del diametro indicado en planos. El CONTRATISTA debera consultar con la INPECCION de Obra el
tipo de caifieria a instalar para que sea compatible con las cafierias de las redos colectoras.
Se debera tener en cuenta la necesidad de instalacion de Valvulas de Aire y de Limpieza en todos aquellos puntos
que fuese necesario.
E] CONTRATISTA debera efectuar, a su cargo, las pruebas hidraulicas en las cafierias a colocar, en la forma en
que se detallan en este numeral.
Debera informar a la INSPECCION de Obra con suficiente antelacion, cuando realizardn dichas pruebas y no
podra ejecutarla sin la presencia de la misma.
No se admitiran prucbas de juntas individuales, debiendo probarse todo el tramo con agva a la presion de prueba.
Las cafier{as instaladas, incluidas las valvulas, seran sometidas a las pruebas de presion interna a zanja abierta y a
zanja rellena por tramos, cuyas longitudes seran determinadas por la Inspeccion de Obra y, en ningln caso, seran
mayores de 200 (doscientos) metros.
Todo cafio o junta que presente fallas o que acuse pérdidas durante cualquiera de las pruebas que se realicen, sera
reemplazado o reparado segln sea el caso, por exclusiva cuenta del Contratista y de conformidad con la Inspg Lcion

de Obra. Todos los gasios que demande la realizacion de las pruecbas estaran a cargo del CONTRATISYA, asi
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como la provisién del agua necesaria para las mismas. Asimismo, seran por cuenta y cargo del CONTRATISTA
los gastos que insuma la repeticion de las pruebas, previa ejecucion de los trabajos que se requieran para subsanar
las deficiencias a fin de obtener un resultado satisfactorio, realizindose las mismas con personal, instrumental,
materiales y elementos que él suministrard. Todos estos gastos deberdn encontrarse incluidos en el precio
correspondiente al {tem provision y colocacion de caferias de la Planilla de Cotizacion.

Los mandmetros a ulilizar seran de buena calidad y estaran en perfecto estado de funcionamiento, debiendo
colocarse un minimo de tres (3) por tramo de prueba. El CONTRATISTA presentard los certificados de
calibracion, cuya fecha no deberd ser anterior a los ciento ochenta (180) dias de la fecha de prueba de la cafieria.
El certificado de calibracion debera haber sido emitido por la autoridad metrolégica correspondiente. El cuadrante
deberd permitir apreciar, en escala adecuada la presion de prueba. El resultado satisfactorio de las pruebas
parciales no exime al CONTRATISTA de las responsabilidades durante el periodo de garantia de la totalidad de la
obra contratada, ante futuras fallas o deterioros en los tramos ensayados.

La presion de prueba a aplicar sera igual a 1,5 veces la presion de servicio o la mayor presion que surja del calculo
por formula de Allievi o Zhukovsky.

Primero se procedera a realizar una inspeccion ocular de la cafieria seca en zanja seca. Se rellenard la zanja
dejando las juntas descubiertas y colocando en el resto del cafio un relleno de aproximadamente 0,20 m por encima
del extradés de la cafieria.

Se apuntalaran convenientemente {as extremidades del tramo de la cafieria a probar, para absorber los empujes
generados por la presion hidraulica de prucba. Los muertos de anclaje deberan haber alcanzado una resistencia
suficiente para transmitir las fuerzas al suelo. Se colocaran la bomba de prueba y el manometro en el punto més
alto del tramo. Se debera llenar la cafieria con agua, de manera tal de asegurar la eliminacion total del aire ocluido
en el tramo, a los efectlos de evitar posibles sobrepresiones por implosion de burbujas de aire atrapadas. Todas las
derivaciones deberan estar cerradas.

La {uberia se mantendra liena con agua a baja presion (0,5 kg/cm2) como minimo durante seis (6) horas antes de
iniciar la prucba. Al término de dicho plazo se inspeccionara el aspecto exterior que presenta la cafteria. La
presencia de exudaciones o filtraciones localizadas sera motivo de reemplazo de los materiales afectados.
Cumplidas satisfactoriamente las prucbas anteriores, se procedera a realizar la prueba hidraulica a zanja abierta,
manteniendo la presién de prueba durante 15 (gquince) minutos como minimo, a partir de los cuales se procedera a
la inspeccion del tramo correspondiente. No deberan observarse exudaciones, ni pérdidas en los cafios y juntas, ni
disminuciones en la marca del manémetro. Luego se procedera a detectar las posibles pérdidas invisibles (no
apreciables a simple vista) para lo oual se mantendré la cafieria a presion durante 1 (una) hora mas. En este tiempo
no deberan observarse variaciones del mandémetro.

Si algin caiio, accesorio, junta o valvula acusara exudaciones o pérdidas visibles, se identificaran las mismas, se
descargara la cafierfa y se procedera a su reparacion. Las juntas que pierdan deberan ser rehechas totalmente. Los
cafios que presentenl exudaciones o grietas deberan ser reemplazados. Si las pérdidas fueran considerables debera
reemplazarse todo el tramo de cafieria por uno nuevo.

Una vez terminada la reparacion se repetird la prucba desde el principio, las veces que sea necesario hasta alcanzar
un resultado satisfactorio.

La presion de prueba deberd medirse a nivel constante en el dispositivo que se emplee para dar la presion indicada.

La merma de! agua debido a las pérdidas no debera medirse por descenso del nivel en el dispositivo, sino por/la

cantidad de agua que sea necesaria agregar para mantener el nivel constante durante los lapsos indicados.
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Una vez terminada y aprobada la prueba hidraulica a zanja abierta debera bajarse la presion de la cafieria sin
vaciarla y rellenarse y compactarse completamente la zanja hasta alcanzar una altura minima de 0,40 m sobre el
trasdés de la cafieria. A parlir de ese momento se procederd a efectuar la prueba a zanja rellena, aumentando la
presién hasta la de prueba y manieniéndola durante 30 (treinta) minutos como minimo. Se procedera a la
inspeccion del tramo correspondiente, no deberan observarse pérdidas ni disminuciones en la marca del
manémetro. En caso que esto sucediera deberan realizarse las reparaciones correspondientes y repetirse la prueba

hidréulica desde el principio.

1-24 DEFICIENCIAS DE CANOS APROBADOS EN FABRICA
L.a aprobacién de los cafios en fabrica por la INSPECCION, de cualguier tipo que sea, no exime al
CONTRATISTA de las obligaciones de efectuar las reparaciones o cambio de los cafios que acusaran fallas o
pérdidas al realizar las pruebas de la caieria colocada, corriendo los gastos que ello demandare por su exclusiva

cuenta.

1-25 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO
Con el fin de verificar el escurrimiento de! liquido por las cafierias y bocas de registro, el CONTRATISTA debera
volcar en las bocas de registro mas alejadas, a designar por la INSPECCION, la cantidad de 1000 m3 de agua.
Antes de efectuar la descarga del agua, el CONTRATISTA dejara abiertas las bocas de registro que la
INSPECCION crea conveniente, con el objeto de poder realizar el segnimiento del agua por el itinerario indicado
en los planos y comprobar asi que no hay retencion dentro de las cafierias y bocas de registro y que el agua,
arrojada en los extremos mas alejados de la Red, Hlega al punto final que determine la IN SPECCION. Las bocas de
registro que deban permanecer abiertas durante la prueba deberan tener el sefialamiento correspondiente, a los
fines de evitar accidentes.
Si esto ocurriera el CONTRATISTA serd el unico responsable.
Todos los gastos (personal, provision de agua, equipos, energia eléctrica, insumos, herramientas, permisos, etc.)
que demanden la ejecucion de las distintas pruebas en [ibrica y de funcionamiento tanto individual como de
conjunto del sistema citado correrdn por cuenta y cargo del CONTRATISTA. Este programa solicitado deberd ser
aprobado por la Municipalidad, quien podré requerir mayor explicacion y sugerir cambios a su entera satisfaccion.
El agua que se ulilice para las distintas pruebas de funcionamiento no es necesario que sea potable.
Las pruebas de funcionamiento se llevaran a cabo cuando las obras estén concluidas y antes de sus recepciones

provisionales.

1-26 AGUA PARA LAS PRUEBAS HIDRAULICAS Y DE FUNCIONAMIENTO
El agua para las pruebas hidrdulicas y de funcionamiento de las cafierias, asi como el transporte de dicha agua
hasta el lugar de utilizacion, y la instalaciéon de las conexiones nccesarias, sera por cuenta y cargo del
CONTRATISTA, y su cosio se considera incluido en el precio contractual.

1-27 AGUA PARA LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS.
El agua necesaria para la ejecucion de las obras civiles, humedecimiento de suelos, riegos, etc. sera provista y

costeada por el CONTRATISTA y su importe se considerara incluido dentro del precio contractual.

debera contar con lfos tanques o cisternas necesarios para la provision, no permitiéndose bajo ningtén puntg

el enchufe de mangueras_gn gritos ubluados en propiedades privadas.
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MUNICIPALIDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO AMBIENTAL

1-28 ENERGIA ELECTRICA PARA LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS.

En el caso de que el CONTRATISTA prevea utilizar equipos para la construccion accionados eléctricamente,
debera practicar las averiguaciones del caso sobre la posibilidad de obtener la energia eléctrica provista por la
empresa encargada del servicio (EPEC), ya que si ello no resultara factible debera contar con equipos propios para
su generacion,

Aun en el caso de ser factible su obtencion el CONTRATISTA debera prever los equipos necesarios para asegurar
la proteccion y continuidad de la provision de energia eléctrica, siendo de su absoluta responsabilidad toda
eventualidad o accidente que incida en la ejecucion de la obras. No pudiendo aducirse como causal de interrupcién
de las tareas, o de prorrogas del plazo contractual, los cortes de energia eléctrica, bajas de tension, etc,

Cabe destacar que los costos ocasionados por los tramites para conseguir los permisos y/o autorizaciones
necesarias para la provision, como asi también el consumo de la energia utilizada para la construccién de la obra

son a cuenta y cargo del CONTRATISTA,

1-29 CONEXIONES DOMICILIARIAS (E.Axt. 85)
Al instalarse las cafierias colectoras se dejardn colocadas las derivaciones para el enlace con las obras
domiciliarias internas, en ¢l niimero y ubicacion que surja del Catastro Municipal actualizado.
Los cafios rectos y piezas especiales necesarias para la conexion a emplear seran del mismo material que fa red de
colectoras y en un todo de acuerdo al Art. 1-21, debiendo contar con el acta de aprobacion respectiva. Seran de
0,110 m, de diametro,
En correspondencia con cada conexion iran: un ramal de 45 grados (del diametro de la colectora por 0.110 m.),
una curva a 45 grados y un trozo de caiio con un tapén en su extremo, todos de 0,110 m. de diametro. Las uniones
(juntas) se realizaran por medio de espiga-enchufe con aro de goma.
La profundidad de la zanja sera la que corresponda a las cotas de nivel indicadas en los planos de proyecto, y el
extremo del tramo reclo, donde se instalara el tapon lendrad una tapada minima igual o mayor de 0,80 m. tomada
con respecto al eje de la calzada, y Hegara una distancia no mayor a 60cm de la Linea Municipal.
El fondo de la zanja serd nivelado correctamente, con pendienie uniforme y se ejecutaran de acuerdo al plano tipo
adjunto al presente pliego.
[Las cafierias de las conexiones domiciliarias deberan apoyar en toda su longitud, sobre un lecho de arena de 0.10
m. de espesor.
EI CONTRATISTA dejard instalada una conexion domiciliaria en correspondencia con cada predio cuyo frente de
sobre la calle que se esta instalando la colectora, a pesar de que el mismo sea baldio.
Para determinar la ubicacién particular de la conexion de cada parcela el CONTRATISTA debera solicitar a al
CONSESIONARIO del servicio de cloacas una copia del acta de compromiso. En caso de no obtener el dato en
esta ultima deberd hacer firmar a cada frentista una boleta o acta de compromiso, donde los propictarios se
comproimetan a no férmular futuros cargos contra la Municipalidad de la Ciudad de Villa Carlos Paz, ya que en las
mismas figuran la ubicacion de la conexidén con respecto a los ejes medianeros.
Estas boletas o actas deberan gjecutarse por triplicado a los fines de que una sea entregada al Propietario, otra
queda en poder del CONCESIONARIO y la restante sea entregada a la INSPECCION de la obra y esta la entregara

a la Municipalidad de Carlos Paz para su archivo.

A los efectos de la certificacion del item derivaciones domiciliarias se considerardn incluidos en su precj unitario

la provision, acarreo, y colocacién de todas las piezas y materiales componentes de dicha derivacign como asi
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también la excavacion y relleno de zanja, la rotura de vereda y reposicion de contrapiso y, en caso de corresponder
la rotura y reposicién de pavimento (para aquellas derivaciones que estén ubicadas o deban atravesar la calzada).

La certificacion se efectuara considerando a cada derivacion domiciliaria como una unidad.

1-30 BOCAS DE REGISTRO (E.Art. 94).
Las bocas de registro de hormigon a construirse con moldes metalicos no exigiran revoque interior. Las losas y
paramentos interiores deberdn quedar lisos, sin huecos, protuberancias o fallas. Las deficiencias que se notaran,
deberan ser subsanadas por ¢] CONTRATISTA por su cuenta, a satisfaccion de la INSPECCION.
Las tapas y marcos de las bocas de registro serén, seg(n corresponda, para vereda 6 calzada, en un todo de acuerdo
a los planos tipos incluidos en el legajo técnico y segan criterios del B.N.O.H.S5.A.
Se utilizaran otros tipos de tapas, marcos y / o bocas en caso de que se demuestre que los mismos igualan o
mejoran las condiciones del proyecto.
Dichos cambios deberan ser aprobados por la 1N SPECCION.
Las bocas de registro y camaras se ubicaran en los lugares que sc indiquen en los planos, y se construiran en un

todo de acuerdo a lo indicado en los planos, o a instrucciones que al respecto imparta la INSPECCION.

1 - 31 ESTACION DE BOMBEO.
n la tabla se especifica, el caudal de bombeo, la altura estatica, el didmetro de la conduccién y el niimero total de
bombas que funcionaran, y las que estaran colocadas en ¢l pozo como reserva. Las alturas manométricas y las
dimensiones definitivas de la Estacién de Bombeo deberan ser calculadas por el Oferente para la Oferta y como
CONTRATISTA para claborar el Proyecto Ejecutivo. La estacion de bombeo tendra instaladas bombas con motor
sumergible de primera calidad cuyos datos caracteristicos deberan ser aprobados por la Direccién Técnica y la
Inspeccion.
Las bombas impulsarin sobre una Onica caiieria, por lo que el CONTRATISTA deberd colocarlas para que
funcionen en paralelo de acuerdo a los nuevos datos topograticos y a las caracteristicas de las bombas comerciales
adoptadas, las cuales deberan garantizar los caudales totales de bombeo establecidos en la tabla, o bien los
calculados por el CONTRATISTA, si resultaran mayores.
1.as electrobombas que se deben utilizar, serdn centrifugas del tipo de desagile estacionario, sumergibles, aptas
para bombear liquido cloacal y seran destinadas para trabajar total o parcialmente sumergidas en la camara de
aspiracién. El motor y la bomba formaran una sola unidad compacta. La refrigeracion del motor eléctrico se
realizara a través del liquido del pozo.
Las electrobombas se podran izar facilmente para la inspeccién sin necesidad de soltar conexiones. En el fondo del
pozo habra un pie de acoplamiento sujelo con pernos, al cual se conecta el tubo de descarga. El pie de
acoplamiento, estara provisto de una brida que coincidira con la brida de la carcasa de la bomba. Cuando la
electrobomba se baje a la camara de aspiracién, ésta se deslizara por unas guias y se conectara automaticamente a
la conexion de descarga.
El volumen del pozo, debera garantizar un arranque minimo consecutivo para las electrobombas, mayor a 10
minutos, por lo que el Contratisia deberd considerar el siguiente sistema de arranques y paradas de Jas
electrobombas:
Nivel minimo del pozo: paran todas las electrobombas.

Nivel 1: nivel de arranque de la bomba 1. Este debera asegurar un arranque consecutivo minimo de 10 mipuios

para la bomba 1.
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Nivel 2: nivel de arranque de la bomba colocada como reserva. Este podrd absorber algin caudal de pico no
previsto, debiendo estar colocado al mismo nivel que la cafieria de intradds de ingreso al pozo de bombeo.
Los tableros eléctricos deberan permitir la aliernancia de las bombas en su [uncionamiento, rotando su
funcionamiento.
[} miltiple de impulsion de las estaciones de bombeo, estara conformado por la tuberia de elevacion que comunica
el codo de transicion donde apoya la bomba, con las valvulas esclusa y de retencion, ¢stas con su correspondiente
juntas de desarme, y todas las piezas de transicion necesarias para vincularlo a la cafieria de impulsion. Se
considera que el multiple finaliza a la salida de la altima “Te” ubicada aguas debajo de todas las conexiones.
La cafieria de elevacion y los elementos vinculantes hasta la salida de la camara de valvulas, deberan ser de Hierro
Dictil o Acero revestido con epoxi, pudiendo utilizarse fuera de la camara de valvulas, materiales plasticos que
vinculen a las caferias individuales con la impulsién general.
Previo al armado del miltipie, el Contratista, deberi presentar un plano de detalle a la Inspeccion con el despiece
del miltiple para su aprobacion.
El miltiple de impulsion estard sometido a las mismas pruebas hidraulicas que la cafieria de impulsién. En
correspondencia con cada equipo de bombeo se instalara una valvula de retencién, una valvula esclusa y una junta
elastica o de desarme. L.as uniones de los accesorios y tramos de cafierias del maltiple de impulsion, deberan
electuarse por medio de bridas y responderan en su dimensionado y perforado a la Norma [SO (Norma de brida
Standard).
Toda la buloneria necesaria para las bridas seran de acero, zincado, con rosca Whitwork v de una resistencia
minima a la traccion de 55 Kg/mm2, alargamiento aproximado del 25%, dureza Brinell no inferior a 120 y para su
mejor ajuste ilevaran arandela tipo Grover. Las juntas elasticas o de desarme previstas seran del tipo Dresser u
ofras a consensuar con la Inspeccion. La presion de prucba en fébrica de las cafierias y accesorios ue conforman
el miltiple de impulsion serd de 120 m.c.a.
Las caiierias, valvulas y accesorios que conforman ¢l maitiple de impulsion deberan estar perfectamente anclados
para prevenir desplazamientos o deformaciones.
También se debera construir una sala de comando ¢ izaje de bombas mas una zona de sanitarios y servicios de
acuerdo al plano de la Uistacion de Bombeo que forma parte del legajo de la Licitacion., respetando la arquitectura
de la zona y ¢jecutada con materiates de primera calidad.
Antes de comenzar con la obra se debera presentar el proyecto general de esta sala, ¢l cual debera ser aprobado por
la Inspeccion, indicando en el ismo: dimensiones, terminaciones, tipos de aberturas, y demas detalles
Ia sala estara provista de iluminacion, instalacion de agua v cloacas, en odos sus sectores.
Se debera proveer un monorriel con una capacidad de izado 1.5 de veces mayor que el elemento mas pesado que
este ubicado dentro de la sala de la Estacion de Bombeo.

1 - 32 REJAS, CANASTOS; TAPAS.
Las estacion de bombeo tendra canastos interceptores de sélidos, desmontables, el cudl sera izado de la parle
superior mediante un polipasto .[Este item incluye adem;ﬁls la provisién, acarreo y colocacién de las tapas
grafonadas (antideslizantes) colocadas en las camaras de valvulas y por sobre el pozo de bombeo, cuya remocidn
permite la extraccion de las electrobombas sumergibles.
Todos los canastos se protegeran mediante un zincado por inmersion en caliente, con un revestimiento no inferior

a 0,06 g/cm?2. No se aceplara ningin tipo de maquinado posterior al zincado.

Sobre todos los ¢lementos metalicos descriptos en este numera, una vez colocados, se aplicara sobre las supe ficies

una mano de un fondo epoxy tipo Schori Zine Rich C302 o igual calidad, espesor final de pelicula secg/25 pm,
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